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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux et fournitures a la réalisation du lot 01 gros ceuvre dans le cadre de
I'aménagement d’une unité de récupération balnéothérapie au centre de ressources et d’expertise de la performance sportive.

1.2  PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

Le projet a une emprise de 103 m? et est situé au rez-de-chaussée du batiment.
Il est demandé au programme :
e Un espace vestiaire douche de 25m?
e Unespace bain Froid / Bain chaud / Sauna de 80m?
o  Utilisation de I'unité de récupération par 8 personnes
e  Aménagement d’'un vestiaire femmes et hommes avec douches ouvertes.
e Possibilité d’'aménagement d'un espace extérieur avec jaccuzzi

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit effectuer une visite du site. Il doit en outre
prendre connaissance et tenir compte des plans, des cahiers des charges des autres lots, des dispositions communes a tous
les lots, des exigences des clauses exposées dans l'ensemble des Documents Particuliers du Marché et/ou suivant les
référentiels techniques en vigueur.

De ce fait, il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit. Il doit se rendre compte sur plans et sur site des
conditions d’exécution des travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de l'art, et la réglementation applicable au
moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.4  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Cette prise de connaissance concerne jusqu'a la réception compléte de l'opération, I'ensemble des possibilités d'acces des
grues, des nacelles, des camions, des autres équipements, des accés de chantier TCE, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées. Toutes les demandes d’autorisation seront a sa charge.
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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1.5

1.5.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.5.1.1

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Reéglementation pour matériaux et procédés traditionnels

Les travaux définis au présent chapitre devront étre exécutés selon les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de
la soumission et en cours de réalisation. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les documents suivants :

textes |égislatifs et réglementaires

fascicules du cahier des clauses techniques générales
normes europeennes

normes frangaises homologuées

régles techniques D.T.U.

avis techniques, agréments et ATEX

régles professionnelles

Les travaux définis au présent LOT devront étre exécutés conformément aux prescriptions :
o Des normes et réglementations frangaises (Fascicules, DTU, Normes NFP, etc....) en vigueur, le jour de la soumission
et en particulier (liste non exhaustive) :

o

0O 0O 0 0 0O O O o O O o o

Au Fascicule 2. Terrassements généraux ;

Au Fascicule 23 - Granulats routiers ;

Au Fascicule 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés en construction et & I'entretien des chaussées ;
Au Fascicule 28 - Chaussées en béton de ciment ;

Au Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton ;
Au Fascicule 32 - Construction des trottoirs ;

Au Fascicule 35 (c) — Travaux d’espaces verts, d'aires de sport et loisirs ;

Au Fascicule 70 (c) - Canalisations d’assainissements et ouvrages annexes ;

Au Fascicule 71 (c) — Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements ;

Norme NF T54.016 — Marquage NF (PVC) ;

Norme NFP 16.352 — Marquage NF/SP ;

Norme NF T54.043 — Marquage NF (Polyéthyléne basse densité) ;

Norme NF T54.063 a 072 — Marquage NF (Polyéthylene haute densité).

e  Des fiches techniques du CSTB relatives aux procédés non traditionnels.

Et d'une maniére générale a toutes les normes et reglements utilisés aux GENERALITES COMMUNES A TOUS LES
LOTS, se rapportant aux différents travaux a exécuter.
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2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

21  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.
Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications de I'ensemble
des Documents Particuliers du Marché.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre & un
quelconque supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure sur les plans et/ou est implicitement
décrit au CCTP.

22  OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement
des ouvrages suivant I'ensemble des Documents Particuliers du Marché, dans le respect de 'obligation de résultat défini dans
le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, réglementaires,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires
a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans
le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement
les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément du CCTP. lIs constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter
impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir
une parfaite connaissance.

23  OBJECTIF DE LA DEMARCHE HQE

Sans objet.

24  CONSISTANCE DES TRAVAUX

241 DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Les travaux a charges du présent lot sont les suivants :
e Les travaux préparatoires ;
e Travaux neufs : création de radier
e Les travaux de restructuration :
o Démolition / dépose ;
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o Les travaux de reprises liées aux démolitions ou autres ;

24.2 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur doit prévoir tous les ouvrages que l'usage rattache au présent lot méme si ces ouvrages ne sont pas
explicites dans le CCTP.
L’entrepreneur doit :

e prendre connaissance des plans et du CCTP des autres lots, suivre 'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres
entreprises sur ce que ces travaux ont de communs, fournir toutes les indications nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages.

e le marquage des murs et cloisons au bleu a 1,00 m des sols finis.

e laprotection de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que ceux des autres corps d'état.

e au moins une fois par semaine, le nettoyage, la sortie des gravats et la mise en dépét a un endroit désigné.

e ['enlévement de ces gravois aux décharges publiques tout comme le tri sélectif.

e  Assurer la synthése des réservations et réaliser le plan de synthése.

A cet effet, il est tenu, sans augmentation du montant du forfait et sans remboursement pour travaux supplémentaires
vis-a-vis des autres lots, de prendre en compte toutes les sujétions signalées par ces derniers avant 'exécution de ses travaux
(trémies, scellements de fourreaux, boulons, platines, reprise d'enduits, pré-cadres, huisseries, etc....) ainsi que les raccords
correspondants.

L'entreprise se référera au cahier de limite de prestations.

Le titulaire du présent lot réceptionnera auprés de I'entrepreneur des autres lots, en présence du Maitre d'CEuvre, les
supports avant le commencement des travaux. Son accord engagera automatiquement sa responsabilité concernant I'état de
surface et la forme de pente.

Aucune réception avec réserves ne sera acceptée.

2.4.21 Travaux a la charge du présent lot (liste non exhaustive)

e Les installations de chantier, y compris clotures ;

e  Trémies, percements ;

e  Etanchéité provisoire de chantier des dalles bétons :

e Rebouchage de toutes les réservations quelle que soit leur nature, dimension et localisation ;

e Réservations dans les structures, dallage, voiles, etc... (suivant plans fournis par le corps d’état Fluides) ;
o  FEtanchéité et calfeutrement des ouvrages au droit des magonneries et ossatures béton armé

e Réception de tous les supports du gros ceuvre avec les lots concernés ;

e Les démolitions d’ouvrages existants ;

e Les déposes des équipements ;

e Lesreprises d’'ouvrages structurels et non structurels

2.4.2.2 Trous et scellements

L'entreprise devra exécuter les rebouchages de toute nature permettant de rétablir I'aspect normal des ouvrages, ainsi
que le rebouchage des vides laissés aprés pose des pannes métalliques de charpente, scellements des platines et inserts a
l'aide d’'un mortier adapté, calfeutrements divers autour des conduits de toute nature.
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Les calfeutrements apres passage définitif des autres lots dans les réservations demandées par ces derniers sont
entiérement a la charge du lot GO et ce quelles que soient leurs dimensions, natures et localisations.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise avant toute
intervention du charpentier.
Les différents corps d'état devront présenter en temps utile et avant coulage, les plans de leurs réservations a la maitrise
d'ceuvre ainsi qu'a I'entreprise adjudicatrice du présent lot.

Dans le cas ou les titulaires des lots intéressés par des réservations a prévoir dans les éléments de structures, seraient
en retard ou oublieraient de remettre leurs plans de réservation en temps utile, ils seraient tenus pour responsables de la non-
exécution des dites réservations.

L'exécution sera alors réalisée par le lot Gros CEuvre sous réserves d'obtenir la méme finition sans remise en cause de

la solidité des ouvrages aprés accord préalable de I'entreprise exécutant le gros ceuvre, de son BET, de la maitrise d’ceuvre
et du bureau de contrdle.

25  PREAMBULE CHOIX DE LA STRUCTURE

Le bureau d'étude de I'entreprise réalisera les études d'exécution, le bureau d'étude de la maitrise d’ceuvre procédera
au visa des plans. L'entreprise doit fournir également tous les documents (PAC, PEO, notes de calculs, carnet de détails,
fiches techniques, fiches d'autocontréle, etc.) nécessaires a la parfaite définition et la bonne réalisation des ouvrages.

26  REFERENTIELS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.
Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution
sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes Frangaises et
Européennes, Réglements, Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), Documents Techniques Unifiés, Régles
Professionnelles, Cahiers des Prescription Techniques des GS, prescriptions techniques et recommandations professionnelles
en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-aprés, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché
de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités et le projet.

Pour les cas ou seraient rencontrées certaines natures d'ouvrages, de matériaux nouveaux ou de techniques dites non
courantes, n'ayant pas fait 'objet de publications de I'AFNOR ou du CSTB, il sera fait usage des textes édités soit par des
organismes publics, soit par des organismes professionnels (chambres syndicales, offres diverses...), avis techniques ou
cahiers des charges visés par des bureaux de contréle dans le cadre d'une enquéte de technique nouvelle ou d'un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents; a défaut, on tiendra compte des recommandations
éditées par les fabricants.
Les documents applicables aux travaux du présent lot sont rappelés ci-aprés (liste non limitative).
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2.6.1

2.6.2

LISTE DES TEXTES OFFICIELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de |'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché,
exemple :

Le code de I'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

Les régles RTAA DOM, PERENNE (le cas échéant) ;

La Iégislation sur I'accessibilité aux handicapés ;

Documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis
de Décembre 1982 du Moniteur ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

Le code du travail ;

Le code général des collectivités territoriales ;

Le code de I'environnement ;

Les reglements de sécurité ;

Les réglementations incendie ;

La note de sécurité ;

Les prescriptions de la santé publique ;

Le réglement sanitaire duquel reléve la commune considérée ;

Les avis des Batiments De France (suivant cas) ;

Les Cahier des Clauses Administratives Générales et Particuliéres ;

Le résultat de la campagne de sol ;

Les remarques du permis de démolir ;

Les attendus du permis de construire ;

Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

Les avis et observations du contrleur technique existants ou a venir.

LISTE DES D.T.U. APPLICABLES AU MARCHE

Tous les ouvrages devront respecter les Normes frangaises, DTU en vigueur ou existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment (liste non limitative) :

DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles + Modificatif + Cahier des clauses spéciales ;
DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum ;

DTU 13.2 (P11-212) de septembre 1992 et novembre 1994 : Travaux de fondations profondes pour le batiment ;
DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 & 3 + Amendements ;
DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage- Partie 1 et 2 + Erratum ;
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2.6.3

DTU 20.1 (P10-202) d'octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs- Partie 12 4 ;
DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité Partie 1 et 2 + Amendements ;

DTU 20.13 (P10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 12 3 ;

DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201) ;

DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions
en béton ordinaire+ Mémento + Erratum + Additif ;

DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990 : Murs en béton banché ;

DTU 23.2 (P19-201) d’ao(t 2008 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1a 3 ;

DTU 23.3 (P19-202) de juin 2008 : Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 14 3 ;

DTU 24.1 (P51-201) de février 2006 : Travaux de fumisterie - Partie 1 a 3 + Amendements ;

DTU 24.2 (P51-202) de décembre 2006 : Travaux d'atrerie (cheminée) - Partie 1 et 2 + Amendements ;

DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1 et 2 ;

DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 et 2 ;

DTU 26.2 / 52.1 (P 61-203) de décembre 2003 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottante et sous carrelage ;

DTU 27.1 (P15-202) de février 2004 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales
avec liant - Partie 1 et 2 ;

DTU 27.2 (P15-203) de mars 1997 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 1 et 2
DTU 32.1 d'octobre 2009 : Charpente en acier - Partie 1 et 2 ;

DTU 33.2 (P28-003) de décembre 1996 : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux ;

DTU 40.5 (P36-201) de novembre 1993 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales ;

DTU 43.1 (P84-204) de novembre 1994 et amendements de septembre 2007 et ao(t 2007 : Travaux d'étanchéité
des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine ;

DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité ;

DTU 43.4 (P84-207) d’octobre 2008 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétements d'étanchéité ;

DTU 43.5 (P84-208) de novembre 2002 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés ;
DTU 43.6 (P84-210) de mars 2007 : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés.

REGLES DE CALCULS

Tous les ouvrages seront dimensionnés et respecteront I'ensemble des Eurocodes listés ci-dessous ainsi que leurs
Annexes Nationales et/ou autres références externes en vigueur ou existants le premier jour du mois de la signature du marché
et notamment :

Eurocode 0 (EN 1990) : Bases de calcul des structures ;
Eurocode 1 (EN 1991) : Actions sur les structures ;

Eurocode 2 (EN 1992) : Calcul des structures en béton ;
Eurocode 3 (EN 1993) : Calcul des structures en acier ;

Eurocode 4 (EN 1994) : Calcul des structures mixtes acier-béton ;
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2.6.4

Eurocode 5 (EN 1995) : Calcul des structures en bois ;

Eurocode 6 (EN 1996) : Calcul des ouvrages en magonnerie ;

Eurocode 7 (EN 1997) : Calcul géotechnique ;

Eurocode 8 (EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;
Eurocode 9 (EN 1999) : Calcul des structures en alliage d'aluminium.

REGLES PROFESSIONNELLES

Régles professionnelles en vigueur un mois avant la date de passation des marchés, dont :

2.6.5

Régles Antilles ;

Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du CSNE de mai 1990 ;

Régles professionnelles SEL pour I'étanchéité des terrasses surplombant des locaux non nobles (septembre 1999) ;
Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité & l'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Régles APSEL,

mars 2010).

AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

Fascicules, CCTG, normes, régles professionnelles, cahier de prescription des Groupes spécialisés en vigueur et
existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment (liste non limitative) :

Fascicules :

Fascicule 65.

NF P 0 - Bitiment et génie civil - Généralités :

P 00 - Batiment et génie civil - Terminologie ;

P 01 - Dimensions des constructions ;

P 02 - Dessins de batiment et de génie civil ;

P 03 - Cahiers des charges, marchés ;

P 04 - Batiment et génie civil — Tolérances ;

P 05 - Batiment et génie civil - Performances ;

P 06 - Bases de calcul des structures ;

P 08 - Batiment et génie civil - Méthodes d'essais ;
P 09 - Joints.

NF P 1 - Terrasse, maconnerie, béton :

P 10 - Terrasse, magonnerie, béton — Généralités ;

P 11 - Fouilles, terrassement, étaiement, fondation ;

P 12 - Eléments de magonnerie ;

P 13 — Céramique ;

P 14 - Agglomérés ;

P 15 - Liants ;

P 16 - Canalisations, drainages, égouts, assainissement ;
P 18 - Bétons, granulats ;
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e P19 - Composants facturés armés.

Régles professionnelles :

e Régles professionnelles APSEL ;

e Régles RTAA DOM/PERENNE (le cas échéant) ;

e Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de systémes d'étanchéité
liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant des parties non closes du batiment (Régles APSEL,
septembre 1999) ;

e Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Régles APSEL,
mars 2010) ;

e Régles Antilles ;

e Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du CSNE de mai 1990

e efc...

e  Guide d'application Afnor Eurocode 2 « Pratique de I'Eurocode 2 » - 2009 ;
e  Guide d’application Afnor Eurocode 2 « Maitrise de I'Eurocode 2 » - 2009 ;
e  Guide Eurocode CSTB « Dimensionnement des ouvrages en béton armé d’aprés I'Eurocode 2 » - 2011.

Cahiers Des Prescriptions Techniques des GS :
e  CPT Planchers titre Il : Dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre
| Groupe Spécialisé n° 3 (cahier du CSTB n°® 3221 de mai 2000) ;
e CPT Structure - Structures réalisées a partir de composants en béton précontraint par pré-tension - | - Regles
générales de conception et de calcul (cahier du CSTB de déc. 1990) ;
e Procédés de mur ou de gros-ceuvre - Prescriptions techniques communes du Groupe Spécialisé n° 1 (cahier du
CSTB n°2159 de mai 1987).

26.6 CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes devront étre conformes a la :
e NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 :
e Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement :
P06-111-1) ;
e NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice
de classement : P06-111-2).

2.6.7 CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d'exploitation devront au minimum étre conformes aux normes suivantes tout en respectant le programme
du projet. Ce programme pourra étre communiqué & I'entreprise sur demande écrite.
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e NFEN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitations des batiments (Indice de classement : P06-111-1) ;

e NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice
de classement : P06-111-2).

En cas de locaux & utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de
changement de destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire par
I'entrepreneur.

Les charges d'exploitations listées ci-aprés sont & prendre en compte notamment lorsque leurs valeurs sont supérieures
a celles définies par les Eurocodes cités ci-dessus : (liste non limitative)

SE — Surcharge d’Exploitation | SP — Surcharge Permanente
Nature du local daN/m? daN/m?
2 (A 7
Espace de bain - Sauna 250 daN/m? é(;irgii I\g]éngcgl%u:lﬁe;g%g\l 2
Vestiaires 250daN/m? Carrelage scellé : 150 DaN/m*
Sanitaires 250 daN/m? Carrelage scellé : 150 DaN/m
Rangement et Stockage 750 daN/m? Carrelage scellé : 150 DaN/m
Terrasse Extérieure / SAS 250 daN/m? Carrelage scellé : 150 DaN/m

N.F.P. 06.002 : Stabilité des ouvrages exécutés pour la neige et le vent.

26.8  SECURITE INCENDIE

L’entrepreneur devra prendre connaissance de la Notice de sécurité jointe au présent dossier et ne pourra arguer l'ignorance
de la réglementation relative a la sécurité incendie d’'un établissement recevant du public de 4¢ ERP . De ce fait, il sera tenu
de réceptionner I'ensemble des dispositions définies dans cette réglementation et ne pourra prétendre a quelque plus-value
que ce soit.

26.9  ESSAIS/PV DE RECEPTION

Essais suivants liste des D.T.U / Les P.V. d'essais sont a transmettre au concepteur et au bureau de controle.
Tous essais complémentaires sur les sols, bétons et autres matériaux propres a ce lot peuvent étre demandés par la maitrise
d’'ceuvre ou le bureau de contrdle sans supplément de prix.
L'entreprise doit établir les PV de réception de ses ouvrages avec tous les lots concernés. Les PV seront transmis a
I'avancement a la Maitrise d'CEuvre et 'OPC.

Tolérances
L'entrepreneur doit respecter les tolérances suivantes :
Longueur : +/- 2 cm sur la longueur totale des batiments.
+/- 0,5 cm sur les axes des poteaux et refends.
Equerrage : +/- 0,5 cm de différence entre diagonales d'une méme ouverture.
+/- 0,2 cm de différence entre deux c6tés d'une méme ouverture.
Verticalité : +/- 1 cm sur la hauteur des batiments.
Dalles : 5mmalarégle de 2 m.
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FdP: 5 mm ala régle de 2 m et conforme a la réglementation Handicapée
Chapes : 2 mm a la régle de 2 m et conforme a la réglementation Handicapée

2.7  QUALITE, PROVENANCE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux prescriptions des normes, bénéficiés d'agréments et d'avis techniques
favorables des organismes compétents tels que le C.S.T.B., le Syndicat National des Entrepreneurs d’Etanchéité, I'Office des
Asphaltes, etc...

Ces matériaux devront étre approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents de
transport permettant d'en garantir la provenance, la qualité et le maintien des caractéristiques. Le stockage devra étre fait &
I'abri des intempéries et garantir les mémes caractéristiques.

L'entrepreneur fournira des échantillons de chacun des matériaux agréés.

D'une maniére générale, le mode d'exécution des ouvrages devra étre conforme aux prescriptions des documents
généraux et I'emploi et la mise en ceuvre des matériaux en accord avec les régles et conditions d'utilisation préconisées par
les fabricants.

28  MATERIAUX

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.

L'entrepreneur doit soumettre les provenances des matériaux a l'agrément du concepteur. Un échantillon de chacun de ces
matériaux peut étre réclamé par le concepteur. Les matériaux employés sont des matériaux neufs.

Les prescriptions listées ci-aprés peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou remplacées dans les sous-parties du
présent CCTP.

281 BETON

La qualité et la granulométrie des agrégats sont soumises a I'acceptation du maitre d'ceuvre pour chaque type d'ouvrage.
Ils répondent a la norme NF P 16.301.
Le sable est lavé et criblé. Son équivalent de sable est supérieur a 80.
Les ciments de la classe 42,5 CPA répondent aux normes NF P 15 - 101- 300 - 301 - 306 - 307 - 308 - 314 - 319.
Selon I'article 3.1.6 de I'EC2-1, le coefficient relatif aux matériaux o est pris égal & 1.00.

Le projet se situe a moins de 1km de 'océan donc soumis aux embruns marins.
Les bétons utilisés seront, suivant la EN 206-1 de classe :
e  XC4 pour tous les ouvrages intérieurs et pour les ouvrages extérieurs recevant une peinture d'imperméabilisation ;
e  XS1 pour les ouvrages extérieurs sans peinture d'imperméabilisation ;
e  XC2 pour les fondations, soubassements et voiles en contact avec les fondations adjuvantés d’hydrofuge (suivant
EN 934-2) ;
e X0 pour le gros béton et le béton de propreté.
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Désignation des parties Classe Désignation | Dmax Res:stance_ car‘acte_rlst:que ala N° de
, , e A compression a 28 jours (MPa) s
d’ouvrage d’exposition | simplifiée (mm) . P référence
sur éprouvette cylindrique
BETON NON ARME
Béton de propreté X0 C16/20 20 16 1
Béton de substitution X0 C20/25 20 20 2
BETON ARME
Intérieur ou Extérieur recevant
une peinture XC4 C25/30 20 25 3
d'imperméabilisation
Extérieur sans XS1 c30B7 | 20 30 4
imperméabilisation
Intérieur en contact avec le sol XC3 C25/30 20 25 5
Intérieur sans contact avec le sol XC1 C25/30 20 25 6
Fondations XC2 C25/30 20 25 7
€25/30" fex = 25 MPa fetm = 2,6 MPa E.m = 30000 MPa
c30/37: fex =30 MPa fetm = 2,9 MPa E.;, = 33000 MPa
NOTA :

o Le terme "intérieur" concerne les éléments situés a l'intérieur du clos et couvert.
o Le terme "extérieur" concerne les éléments situés a l'extérieur et/ou participant a la délimitation du

clos et couvert.

Les essais des bétons sur cylindres sont effectués par un Laboratoire indépendant a 7, 14 et 28 jours,
conformément aux normes NF P 18.400 - 18.404 - 18.406, a la charge du présent lot.

Les essais seront réalisés suivant le programme défini par la Maitrise d’CEuvre en phase chantier.
Les résultats seront communiqués a la maitrise d'ceuvre et au bureau de contréle avec désignation précise de la localisation
des essais par rapport aux bétons en ceuvre.

Les prélevements sont effectués sur chantier, conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 21, catégorie D. En deg¢a
des résistances précitées, les ouvrages exécutés peuvent étre purement et simplement démolis et reconstruits.
Les bétons sont pervibrés. La vibration des armatures est interdite. Le transport des bétons est étudié pour éviter la ségrégation
des bétons.
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Les caractéristiques des bétons sont conformes a la norme NF EN 206-1 pour les valeurs applicables en France :

Résistance Teneur
N° de Désignation Classe L mini en Rapport Max .
es o, . caractéristique sur . Nature du ciment
référence simplifiée d’exposition ] Liant. Eep/Leg
cylindres (MPa) .
Equi.
Compression |  Traction

1 C16/20 X0 16 1.9 150
2 C20/25 X0 20 2.2 260 0.65
3 C25/30 XC4 25 2.6 280 0.6
4 C30/37 XS1 30 2.9 330 0.55 PM
5 C25/30 XC3 25 2.6 280 0.6
6 C25/30 XC1 25 2.6 260 0.65
7 C25/30 XC2 25 2.6

Les adjuvants doivent avoir recu l'agrément du bureau de contréle et bénéficier d’'un agrément du COPLA.
Les eaux de gachage sont conformes aux prescriptions de la norme NF P 18.303.
Il est procédé a des analyses pendant travaux a la demande du concepteur.

La mise en ceuvre des bétons s'effectue par parties entiéres d'ouvrages. Pour les reprises accidentelles, on s'efforce de
disposer les surfaces de reprise en des endroits de faible moment fléchissant suivant un plan perpendiculaire a la ligne de
rupture par effort tranchant, et d’'un repiquage efficace des reprises de bétonnage. L’emploi de « Nergalto » est recommandé.
Ce dernier sera retiré avant coulage pour éviter la corrosion par absence d’enrobage.

Autocontréle des préfabriqués suivant D.T.U. n° 22.1. Pour rappel, en classe S4 I'affaissement au cdne d'Abrahams doit étre
compris entre 160 a 210mm.

282  AGGLOMERES

Les agglomérés de béton creux sont conformes aux prescriptions des normes NF P 14.301 - 14.402 et 14.101, classe
B40, et devront disposer du marquage NF. lls comprendront tous les renforcements nécessaires en chainages verticaux et
horizontaux. Les blocs seront rejointoyés a I'avancement. Les cloisons coupe-feu devront respecter les dispositions
constructives des PV coupe-feu.

28.3  MORTIERS

Les mortiers utilisés sont conformes au tableau ci-aprés :

N° Type de mortier Dosage indicatif kg/m3 Liant

1 Mortier de ciment 500 CPJ-CEM 1132.5
2 Mortier de ciment 400 CPJ-CEM 1142.5
3 Chape de forme de pente 200 CPJ-CEM 11 32.5
4 Chapes 300 CPJ-CEM 11425

Les compositions en centrales doivent étre conformes aux prescriptions du D.T.U. n® 26.1, 26.2 et 52.1, ainsi qu'a la
norme NF P 18.305 pour les bétons dit préts a 'emploi.
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2.84

ACIERS A BETON

Les aciers utilisés doivent avoir regu I'agrément du bureau de controle et étre conformes aux prescriptions des normes

ou recommandations suivantes :

Normes NF A 35.015 et 35.022

Normes 1.35.015 : aciers ronds lisses (fer E 22.24)

Normes 1.35.016 : aciers a haute adhérence (fer E 40.42) et FE 500
Avis techniques aciers pour précontrainte.

Les armatures utilisées dans la confection des ouvrages en béton doivent faire I'objet d’une fabrication suivie et disposant

d’'un agrément de 'AFNOR. Les certificats NF-AFCAB devront étre transmis en début de chantier.

285

2.8.6

Aciers Haute Adhérence Fe 500 B 500 B fyk =500 MPa ;

Aciers Doux Fe 235 B235C fyx = 235 MPa;

E, = 200000 MPa ;

Classe des aciers : B (e, = 5% et fii./fer = 1,08) pour les éléments sismiques primaires — Exigence Eurocode 8

AUTRES MATERIAUX UTILISES (LISTE NON LIMITATIVE)

e Canalisations E.P en PVC classe CR8 minimum.

e (Canalisations EU en PVC M1 renforcé + fixation par collier sous dalle sous les zones dallages.

e Emulsion de bitume 4 froid.

o  Etanchéité bitumineuse des terrasses inaccessibles type SOPRALENE FLAM STICK ou équivalent.

e  Polystyréne de 2 cm pour interposition aux joints de dilatation.

e  Couvre-joints verticaux en fagade en métal inoxydable, aluminium anodisé 20um ou PVC tropicalisé.

e  Couvre-joints horizontaux pour joints de dilatation de revétements horizontaux et verticaux.

e Film polyane renforcé de 200 microns d'épaisseur.

e Adjuvants divers pour confection des bétons, finitions et réparation.

e Boulons, tiges filetées, rondelles, plaquettes, traitées contre la corrosion, scellements par chevilles mécanique type

SPIT FIX ou équivalent ou chimique type MAXI EA ou équivalent en acier inoxydable.

e Mastics élastoméres polyuréthanne de 1ére catégorie.

e Téde visite E.P.

e  (Gaine type « Flexalu »

e Dés pour traversées de dalle et mise en ceuvre des relevés d'étanchéité.

e Siphons de sol, avaloirs et grilles de caniveaux en fonte série lourde et/ou PVC (le cas échéant)
e  (Cales plastiques pour enrobage des armatures.

e  Produits de scellement et/ou clavetage type SELTEX ou résine EPCON ou équivalent

e Incorporation et scellement des platines des ouvrages de charpente.

STOCKAGE DES MATERIAUX — CONDITIONS DE RECEPTION

Les matériaux sont réceptionnés avant mise en ceuvre et stockés dans des lieux permettant une surveillance permanente

et une protection contre I'humidité et les chocs. Pour les agrégats destinés a la confection des mortiers et bétons, les conditions
de stockage sont les suivantes :
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e  Stockage dans des trémies propres et isolées du TN avec arrosage abondant avant emploi.

e Analyse granulométrique tous les 50 m3

e  Equivalent de sable tous les 25 md.

e  Protection contre les agents extérieurs, les travaux sont situés dans une zone a climat tropical humide marin soumis
aux cyclones.

29  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

2941 DOSSIER D’EXECUTION

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
e Lesplans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage ;
e Les plans d'exécution ;
e Les plans d'atelier et de chantier ;
e Lesnotes de calculs;
e Les procédures de fabrication, de montage ;
e Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;
e Lesfiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés ;
e Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application ;
e Ladescription des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges ;
e Les plans de localisation, de repérage de toutes les étanchéités ;
e L'ensemble des détails d'étanchéité est représenté avec, pour chacun d’eux, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots ;
e Un cahier de toutes les réservations et sujétions nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces plans et détails, établis & une échelle appropriée sont exécutés conformément aux régles de l'art.
Ces éléments devront étre fournis au bureau d'étude de la maitrise d’ceuvre ainsi qu'au bureau de contrle pour avis.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement & I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet & la Maitrise d'CEuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers retours.

2.9.1.1 Calculs et plans d’exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs
pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun
d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots.
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Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux regles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

e Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

e Toutes les dimensions des éléments ;

e Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

e La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

e Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

e Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps
d'état.

Ces éléments sont établis par le bureau d'études d'exécution, a la charge de I'entreprise. Les plans définissant les
ouvrages devront étre associés aux notes de calcul justificatives qui devront étre fournis au bureau d'étude de la maitrise
d'ceuvre ainsi qu'au bureau de contrdle pour avis.

Nota : ( suivant cas)

La structure des batiments reprend I’ensemble des efforts horizontaux qui leurs sont appliqués
(hauteur de terre, mitoyen, bdtiments ou ouvrages existants non situés au-dela de la régle des 3H pour 2V,
vents, séismes, efforts engendrés par les ouvrages et matériels des autres corps d'états, etc....)

Les contreventements des murs sont assurés par la charpente conformément aux plans guide de
structure fournis. L’entreprise devra prendre en compte dans ses ouvrages sans supplément de prix les
renforts structurels dus aux efforts complémentaires engendrés par toutes les tranches conditionnelles

pouvant étre retenues par la Maitrise d’Ouvrage.

2.9.1.2 Visa du dossier d’exécution

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant
un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient
cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

L'étape de remise suivante des documents ne pourra étre effectuée qu'une fois I'ensemble des réserves et/ou
observations formulées tant par le contrleur technique que par la Maitrise d'CEuvre aient été prises en compte sur les plans
et aient fait I'objet d'un visa favorable de la part de tous les intervenants.

2.9.1.3 Notes de calcul

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur
la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la
justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

e Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;

e Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

e L’analyse modale des ouvrages neufs pour I'étude sismique.
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La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications
décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge,
les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre (objection d'ordre technique ou
pour non-respect de l'esprit de la conception initiale)

Dans le cas ou le projet est soumis aux risques sismiques le BET EXE de I'entreprise devra la modélisation compléte du
projet aux éléments finis en 3 dimensions permettant de justifier I'ensemble des structures, y compris charpente. Toutes
modifications éventuelles de sections imposées par cette modélisation seront soumises a la Maitrise d'CEuvre pour validation
avant réalisation sans frais supplémentaire par I'entreprise.

2.9.1.4 Stabilités provisoires

L'étude et la réalisation de la stabilité provisoire des différents ouvrages sont a la charge de I'entreprise. L'entreprise
n‘omettra pas d'intégrer dans le dimensionnement des ouvrages, les diverses sollicitations liées aux moyens de levage et
d'étaiement, aux conditions de mise en ceuvre, a l'ordonnancement de ses travaux ainsi qu'aux effets des vents.

En cours de chantier, elle devra s’assurer que le stockage effectué par les autres corps d'état reste conforme aux
hypothéses prises en compte par son BET. La reprise de tous les désordres éventuels engendrés sur la structure par les
autres corps d'état seront a la charge de I'entreprise adjudicatrice du lot Gros-CEuvre.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de
contréle, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en
fonction du phasage de construction, de I'état des sols existants et des charges imposées, conformément a la égislation en
vigueur et aux documents particuliers du marché.

2.9.1.5 Dossier d’acceptation des fournitures

L'entrepreneur présentera a la maitrise d'ceuvre, suivant la passation des commandes, les matériaux et fournitures qu'il
se propose d'utiliser. Toutefois, I'entrepreneur pourra présenter d'autres matériaux ou fournitures de qualité équivalente et
n'entrainant pas de supplément de prix.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur le chantier des approvisionnements en quantité suffisante. Le
transport et le stockage sur chantier devra étre tel que les toles ne subissent pas de plis, rayures ou traces de corrosion du
fait de leur manutention ou de leur stockage.

29.2  AUTOCONTROLES

Conformément aux régles, les entreprises doivent pouvoir justifier de leurs autocontréles par des documents écrits, en
particulier pour :

e  Son dossier d’exécution.

e plan de fabrication des bétons.
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e procédures qualité de fabrication des éléments d’ossature en béton précontraint

o formalisation des contrdles des ouvrages en béton faisant intervenir des poutres-voiles, poutres de section
importante, appuis néopréne, consoles-voiles, consoles, corbeaux, mise en ceuvre de poutres et prédalles
précontraintes et tous ouvrages dont I'analyse de risque doit conduire a des points de contréle spécifique ou a la
demande de la maitrise d’ceuvre et/ou du bureau de controle.

e Implantation et dimensions intérieures et extérieures de toutes les piéces et/ou ouvrages bétons.

e Plan d'ensemble et d'exécution.

e Notes de calculs justificatives.

o Vérification des enrobages, cotes, verticalité, planéité, forme de pente, etc...

e L’ensemble de ces documents est a remettre a la MOE et au CT pour avis

e Réception par écrit des supports avec le gros-ceuvre ; un exemplaire des PV de réception devra étre transmis a
l'avancement a la MOE et a 'OPC ;

e  Propreté du support avant application des matériaux de collage ;

e  Controle de 'nygrométrie des supports avant application ;

e Respect du délai d'application entre couches ;

e  Réactivation au solvant si nécessaire ;

e Autocontrole de traitement des points singuliers et tous ouvrages dont I'analyse de risque doit conduire a des points
de controle spécifique ou a la demande de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle ;

e Essais de mise en eau contradictoire effectué en présence de la MOE durant au moins 48 heures accompagnés du
PV de résultat d'essai ;

o Détails d'étanchéité et traitement des points singulier ;

L'entreprise doit a tout moment contréler sur place les cotes portées aux plans. Si des erreurs se révélent, elle doit les
signaler au concepteur, en temps utile. Aucune modification aux cotes indiquées sur les plans ne peut étre faite sans son
accord dment notifié. S'il existe une omission dans ces documents, I'entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables
et en inclure le montant dans son prix global et forfaitaire.

L’ensemble de ces documents est a remettre & la MOE et au bureau de contrdle pour avis. L'entreprise doit & tout moment
controler les travaux effectués suivant réglementation. Si des erreurs se révélent, elle doit les signaler au concepteur, en temps
utile.

Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service spécial et formel, signé du concepteur et approuvé par le
conducteur d'opération, est considéré comme faisant partie intégrale du prix global et forfaitaire de I'entreprise.

29.3  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A lssue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon & étre
rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

e Le dossier d'exécution mis a jour ;

e Lesnotices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

e Lesfiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

e L'ensemble des notes de calculs et fiches techniques

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.
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210 PRELIMINAIRES

2101 DEMARCHES AUPRES DES TIERS

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc..) ou autres tiers en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure
ou détournement de réseaux, etc.). Il a & sa charge tous les frais en résultant.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes spécifiques du site pour son installation et organisation de chantier.

Toutes les demandes d’autorisation seront a sa charge. Les DICT devront étre établis et le retour des concessionnaires

obtenus avant son intervention sur site, a défaut il devra en assumer toutes les conséquences.

2.10.2 PRISE DE POSSESSION DU SITE

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en présence d'un
huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de I'opération qu'en mitoyens, riverains,
publics ou privés.

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achévement. Les frais relatifs aux honoraires
de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge de I'entreprise adjudicatrice. Toute circulation
risquant de provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et I'aménagement de
I'emprise du chantier et de ses abords.

2.10.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit
relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas, l'entrepreneur
ne peut prétendre a un supplément pour insuffisance de description, ou de difficultés d'accés ou d'organisation de chantier
dues aux terrains, aux réseaux ou aux constructions/ouvrages existants.

2104 CLOTURE DE CHANTIER

La cloture de chantier sera établie par I'entrepreneur du présent lot et servira pendant toute la durée du chantier. Elle
devra étre établie de maniére a interdire I'accés du chantier a toute personne étrangére. L'entrepreneur doit maintenir la totalité
des clétures ou portails en bon état et en assurer I'éclairage réglementaire.

Il est précisé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégats que pourrait subir cette cloture
du fait d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront toujours aux frais de I'entrepreneur. L'ouverture et la fermeture
journaliére des accés seront également dues par le présent lot. La clbture sera enlevée partiellement ou totalement par
I'entrepreneur du présent lot sur ordre du maitre d'ceuvre.

Elle devra en outre résister aux vents cycloniques.

2.10.5 IMPLANTATION / TRAITS DE NIVEAUX

La maitrise d'ouvrage / maitrise d'ceuvre donnera en début de chantier des repéres d'implantation et de nivellement.
L'entreprise devra réaliser limplantation générale des ouvrages et faire vérifier cette implantation, a ses frais par un géomeétre.
Un procés-verbal complété d'un plan devra étre dressé au terme de chaque vérification, et remis au maitre d'ceuvre.
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Des repéres fixes devront permettre de vérifier a tout moment l'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls
seront raccordés en plan et en altitude aux repéres donnés par le maitre d'ouvrage. Des protections peintes en couleurs vives
devront étre installées autour des repéres. En cas de besoin, tout repére détruit sera remplacé au frais de l'entreprise
adjudicatrice du présent lot. Le tracage des traits de niveaux est dd par I'entreprise ; il sera effectué autant de fois que cela
sera nécessaire, sur les ouvrages bruts ou sur les enduits.

211 ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER

L'organisation matérielle du chantier est définie dans les prescriptions générales communes a tous les lots ainsi que dans
le PGC.

Enfin de chantier, les aires de gachage de béton, les fondations des grues, les socles des bétonniéres et autres appareils,
les sols des baraquements divers seront démolis et tous les gravats enlevés vers les décharges publiques, les excédents de
sable, cailloux, graviers seront retirés et leurs emplacements nettoyés.

2111 NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre propre, ce qui implique pour chaque corps d'état, l'obligation de débarrasser les lieux,
chaque jour, de tous les déchets, résultant de I'exécution de ses travaux et de nettoyer les locaux.
Les nettoyages effectués en cours de chantier sont inclus dans les prestations d'entreprise.
L’entreprise de Gros CEuvre devra s’assurer que ses véhicules de chantier soient toujours propres avant de quitter I'emprise
du chantier.

2.11.2 SECURITE DU CHANTIER

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur assurera la protection et la sécurité du chantier et des personnes suivant
les textes réglementaires en vigueur et respectera les recommandations du Coordonnateur Sécurité Protection Santé et du
PGC. Il devra assurer la parfaite signalisation du chantier, de maniére lisible et apparente, de jour comme de nuit en accord
avec les services de police et la direction générale de I'aviation civile, notamment s’agissant de la signalisation des grues.

L'entrepreneur sera tenu d'observer strictement les réglements de sécurité et du code de travail, de prendre toutes
précautions utiles a la sécurité du chantier, de souscrire les assurances nécessaires, d'étre a jour des primes, et de ne faire
travailler que des personnes déclarées, formées aux taches a entreprendre et aux différents matériels de mise en ceuvre. Tout
justificatif pourra lui étre demandé.

Sur demande du CSPS, I'entrepreneur aura a sa charge la mise en ceuvre d'accés provisoires de chantier sécurisés pour
lintervention des corps d'états secondaires sur I'ensemble des niveaux et/ou ouvrages réalisés par I'entreprise adjudicatrice
du lot Gros CEuvre.

211.3 COMPTE PRORATA
Voir CCAP.

212 ASSURANCES PROFESSIONNELLES

Conformément au décret de la loi du 04.01.78 dite loi « SPINETTA », les entreprises participant a la réalisation du
batiment, devront justifier de la couverture des risques professionnels décennaux et responsabilités civiles en cours de validité
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a la date de démarrage du chantier et durant toute la durée de son exécution. Cette couverture devra étre assurée par une
compagnie d'assurances représentée localement ou sur le territoire national.

2.13 CONDITIONS PARTICULIERES

Les entreprises sont informées que la construction devra étre réalisée en tenant compte des conditions particuliéres ci-
aprés. Ces conditions peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou remplacées dans les sous-parties du présent
CCTP.

2131 RISQUES GENERAUX LIES A L'ENVIRONNEMENT

Risques liés a I'atmosphére marine agressive et aux forts UV régnant a la Réunion.
Zone soumise au régime des alizés et aux cyclones.

Risques liés a l'instabilité des sols et talus, et a I'écoulement des eaux de ruissellement.
Risques liés a l'infestation par les termites.

2.13.2 CLIMATOLOGIE

Climat tropical humide et marin. Le taux d’hygrométrie dépasse les 80% durant 4 mois de 'année et 90% durant 1 mois.
La durabilité des matériaux proposés doit en tenir compte.

213.3 VENT
Selon les Eurocodes les hypothéses de vent a prendre en compte sont les suivantes :
o Cygpr = 1
*  Cseason = 1
o Vo= 34m/s
e (Catégorie de Rugosité de terrain : 11
o (. /C;= 1
e  Orographie : a determiner par I'entreprise

A default de la production d'une note de calcul par I'entreprise, la valeur suivante de g, ). Sera retenue (avec une

hauteur de 10 m par rapport au sol : dpz) = 95 daN/m2|

2.13.4 SEISMES

Suivant le décret du 22/10/2010, et depuis le 01 Mai 2011, I'ile de la Réunion est classée en Zone 2 = zone de sismicité faible.
Le batiment est classé en catégorie d'importance Ill au sens décret. Il est assujetti aux regles parasismiques.

2.13.5 RAPPORT DE SOL

Sans objet

2.13.6 PLUIES

Pluies caractérisées par leur soudaineté, leur violence et leur intermittence. Les débits de pluies sont majorés de 50 %
par rapport a la norme métropolitaine soit 4,5 litres/min/m?, ce qui conduit a dimensionner les exutoires a 1,5 cm? par m? de
surface couverte avec un diamétre minimum de 100 mm pour les dispositifs d’évacuation et réseaux de collecte principaux.
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2.13.7 TEMPERATURES

Les écarts quotidiens de températures n'excluent pas l'existence de risques liés aux chocs thermiques résultant des
alternances brusques d'ensoleillement fort et de pluies soudaines et violentes.

2.13.8 CORROSION

Tous les matériaux et les différents traitements seront obligatoirement de la meilleure qualité :

e Les dispositions constructives minimales devront respectées les prescriptions de 'TEUROCODE liées a la classe
d’exposition des bétons (Cf. § 2.16.2 — « Aciers »)

e  Enrobage des armatures de béton & respecter et devant faire I'objet d’autocontrdles / 3cm sur les faces a l'intérieur
du clos et couvert, 4 cm sur fagades et ouvrages recevant une imperméabilisation de fagade 13/14 ou une étanchéité
liquide, 5 cm pour les ouvrages non revétus.

e Serrage correct des bétons limitant au maximum les nids de cailloux et offrant un rendu correct avant finition.

e Laqualité des banches devra permettre de limiter au maximum les pertes de laitance en pieds et aux angles.

e Lesorganes de fixations seront en acier inoxydable de qualité A4.

e Tous les éléments en acier qui seront exposés seront galvanisés a chaud 600g/m2.

e Les aluminiums seront anodisés 20um et disposant du label « Qualanod » ou thermolaqués et disposant du label
« Qualicoat » qualité Marine.

e Les ouvrages de récupération des eaux (chéneaux en acier galvanisé, boites a eau, etc...) verront leur protection
complétée par une braie bitumineuse avec traitement préalable des soudures par une peinture riche en zinc
appliquée au pinceau.

Tous les matériaux et les différents traitements se rapportant aux dits matériaux, a la protection et autres mises en ceuvre,
seront obligatoirement soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre.

214 DONNEES GENERALES

Les travaux de Gros CEuvre seront réalisés en conformité avec les Spécifications Techniques Générales du CCTP et ses
annexes, les prescriptions des DTU, Normes et Avis Techniques en vigueur a la date de signature du marché.
En outre, lorsqu'ils ou elles existent, les recommandations professionnelles et les guides édités par le CSTB devront étre
respectés. Les éléments suivants sont a prendre en compte.

2141 CLASSE DE CONSEQUENCE

La classe de conséquence a prendre en compte est de type CC2 - Conséquence moyenne.

2142 CLASSE STRUCTURALE

La classe structurale a prendre en compte est de type S4 - durée de d'utilisation du projet de 50 ans.

214.3 CRITERE DE FLECHE LIMITE

Les fléches limites devront respectées l'article 7.4.1 de I'Eurocode 2 rappelées ci-dessous :
e Sans éléments sensibles : L/250 sous combinaisons de charges quasi-permanentes
e Avec éléments sensibles : L/500 sous combinaisons de charges quasi-permanentes
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Les fleches nuisibles est fixée en fonction de la seule distance entre nus de I'élément étudié, soit L :
{ L<7m - L/500
L>7m - 14mm + (L — 7m)/1000

L'entrepreneur pourra prévoir des contre fleches lors des phases de construction pour limiter les déformations
admissibles.

215 GENERALITES - TERRASSEMENTS - RESEAUX — ETANCHEITE

2151 TERRASSEMENTS

Sans objet

216 TRAVAUX DE STRUCTURE BATIMENTS

2.16.1 COFFRAGES / ETATS DE SURFACE

La prestation comprend toutes les sujétions pour étaiements, calages, scellements, trous de passage, feuillures, négatifs
divers et dispositions complémentaires pour rigidité et étanchéité.
Suivant le DTU 21, pour les éléments verticaux on distingue dans le cadre du présent projet les qualités de parement béton
suivantes :

Description des L . Planéité d’ensemble a la Planéité locale a la
Classe Localisation succincte . .
parements reglede 2 m regle de 0,20 m
) , Gros Béton / Béton de Pas de spécifications Pas de spécifications
C1 Elémentaire , s .
propreté particulieres particulieres
Ouvrages enterrés ou
C2 Ordinaire g , 15 mm 6 mm
enduit
Non prévu au présent
C3 Courant P , P 7mm 2mm
projet
Ouvrages peints ou bruts
C4 Soigné rages pein's ol bl 5 mm 2 mm
de décoffrages
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Suivant le DTU 21, pour les éléments horizontaux on distingue dans le cadre du présent projet les états de surface béton

suivants :
L o . Planéité d’ensemble a la Planéité locale a la
Classe | Description des parements | Localisation succincte . .
régle de 2 m régle de 0,20 m
Pas de spécifications
S1 Brut de régle 15 mm .p ,I‘I I
particuliéres
S2 Surfacé 10 mm 3 mm
S3 Lissé 7mm 2mm
S4 Bouchardé 10 mm 3mm
S5 Balayé fin 10 mm 3mm
S6 Désactivé 10 mm 3mm
Finement taloché exempt de
s7 nem Xemp Sous étanchéité liquide 7 mm 2 mm
souillures et de laitance

Ces états de surface ne prévalent en aucun cas sur le respect des régles handicapés qui peuvent selon les cas exiger
une finition ainsi qu'une planéité supérieure a celles décrites dans les tableaux précédents.
Les coffrages sont exécutés suivant les plans d’exécution de la structure.

NOTA :

o Les coffrages des sous faces seront réalisés en contre-plaqué ou en métal pour obtention de surfaces

finies lisses pour tous les ouvrages vus.

o Toutes les dispositions seront prises pour éviter le bullage et les pertes de laitance.

o Les coffrages sont exécutés suivant les plans d’exécution de la structure. Toute modification des

épaisseurs ou dimensions des ouvrages figurant sur les plans de définition de I’architecte (épaisseurs

notamment), ne pourra étre intégrée aux PEQ sans faire 'objet d'une demande écrite spécifique de la

part de ’entreprise au maitre d ceuvre. Cette modification sera alors soumise a [’avis du maitre d ceuvre

pour prise en compte éventuelle. En cas de modification d’ouvrage n’ayant pas fait I’objet d’une

demande écrite au maitre d’ceuvre, il pourra purement et simplement étre ordonné a l’entreprise de

démolir ces ouvrages.

Dans le cas ou le parement et / ou I'état de surface ne satisferait pas a la qualité demandée, I'Entreprise du présent corps
d'état sera tenue de réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et d'enduits de garnissage sur I'ensemble des zones
concernées.

Toutes les reprises de formes de pentes, ressaut et autres malfagons ne permettant pas de respecter les régles
handicapées sont incluses dans ['offre a prix Global et Forfaitaire de 'entreprise.

Dans le cas d'une finition de surface par désactivant, I'entrepreneur devra faire valider par I'architecte les granulats
(dimensions, nature, couleur, etc....) et réalisation des planches d'essais (1m? minimum). Le désactivant devra permettre
d’obtenir un déchaussage des granulats entre 1 @ 10 mm laissé au choix architecte.
Y compris évacuation et collecte des fines et des laitances au jet. Le produit désactivant utilisé devra étre compatible avec
I'étanchéité et ne devra entrainer aucune dégradation sur cette derniére. Le béton utilisé pourra étre teinté dans la masse par

pigments colorants ou non suivant choix architecte (5 Coloris différents pour I'ensemble du projet).
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2.16.2 ACIERS

La prestation comprend toutes les sujétions de fournitures, tableaux de fagonnage, ligatures, pose, calages et chutes.
Aciers doux Adx f, E 235 , aciers a haute adhérence de qualité soudable HA f, E 500 , treillis soudé f, E 500 classe B.
Les diamétres de mandrins pour pliage sont conformes a la norme, une attention particuliére étant portée aux gros diamétres.
Les dispositions constructives des Eurocodes devront étre respectées notamment au niveau des longueurs d'ancrage selon
les courbures.

Dans le cas de batiments de catégories d'usage A a D (types de charges), la maitrise de la fissuration est supposée
assurée par les dispositions constructives minimales.
Enrobage : Chom = Cingur T Acdev AVEC A¢ 4o, = 10 mm

Les enrobages minimaux des aciers a respecter par rapport au parement de béton sont définis dans le tableau ci-aprés :

Xc1 XC2 & XC3 XC4 X$1
Cnin.dur 15 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Crom 25mm 35mm 40 mm 45 mm

Dans le cas de coulage en pleine fouille I'enrobage minimum C,,,,,, sera pris égal a 75mm

2.16.3 HUISSERIES ET MANNEQUINS

La prestation comprend les positionnements, les calages, les scellements et les calfeutrements au mortier de ciment de
I'ensemble des huisseries et mannequins permettant la réalisation des réservations architecturales et / ou nécessaires a la
bonne exécution des travaux des lots secondaires.

Les huisseries seront fournies au gros ceuvre par les lots concernés (ex. lot menuiserie bois, menuiseries métalliques, efc....).
Il en assurera le stockage ainsi que le gardiennage une fois ces éléments réceptionnés contradictoirement avec les entreprises
concernées (Les PV de réception seront transmis a I'avancement a 'OPC et la maitrise d'ceuvre).

Une attention particuliére sera apportée au niveau des huisseries devant assurer un degré coupe-feu. Leur scellement
devra respecter le PV correspondant. A défaut I'entrepreneur devra la mise en conformité des ouvrages concernés (ex. :
mauvais remplissage contre huisserie)

La fabrication des mannequins et / ou négatifs incombes & I'entreprise adjudicatrice du lot GROS OEUVRE.

Dans le cas ou l'entreprise responsable de la livraison des huisseries ne respecterait pas le planning imposé et validé
par 'OPC et/ou ne livrerait pas la totalité des huisseries demandées, I'entreprise de Gros CEuvre réalisera a posteriori les
scellements des éléments concernés.

A ce titre, l'entrepreneur devra faire apparaitre dans son offre un prix pour mémoire correspond au scellement d'une
huisserie indépendamment de I'épaisseur des voiles.
La maitrise d'CEuvre sous couvert de I'OPC imputera les frais supplémentaires aux entreprises concernées.

2.16.4 RESERVATIONS, TREMIES ET PASSAGES

La prestation comprend :

e laréalisation de toutes les réservations, trémies, et passages divers pour les lots secondaires
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e les calfeutrements autour de toutes les canalisations et conduits et ce quelles que soient leurs dimensions, natures
et/ ou localisations

e les recharges et calfeutrements permettant de respecter la réglementation incendie (ex.: recharge béton autour
clapet coupe-feu, entraxe et espacement des réservations)

e lesrenforts structurels au droit de toutes les réservations concernées et en particulier au droit des trémies de grandes
dimensions mais aussi sous les douches a l'italienne et tous décaissés remettant en cause la solidité de la dalle.

Dans le cas ou les réservations demandées par les corps d'état secondaires n"auraient pas été communiquées a
I'entreprise de gros ceuvre avant le coulage des ouvrages concernés, les percements, réfections, reprises d'enduits et
ragréages sont a la charge des lots défaillants mais exécutés par le présent lot.

L'entreprise devra les calfeutrements apres coup des réservations pour passage des canalisations dans les ouvrages
bétons afin d'assurer le coupe-feu requis. Trémies, passages et calfeutrements pour canalisations et conduits de toute nature,
dont les indications sont fournies a temps par les lots correspondants.

Les calfeutrements, réfections, reprises d'enduits et ragréages aprés passage définitif des autres lots dans les
réservations demandées par ces derniers sont entierement a la charge du lot GO et ce quelles que soient leurs dimensions,
natures et localisations.

L’entreprise intégrera également tous renforts par bandes noyées dans I'épaisseur des planchers au droit de trémies de grande
dimension.
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3 PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

3.1 AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En conformité avec les pieces du marché, I'entreprise établira et soumettra a 'approbation de la maitrise d'ceuvre et du
contrdle technique (suivant cas), 15 jours avant exécution, les documents suivants :

En 3 exemplaires
e 1exalamaitrise d’'ceuvre

e 1exau contrble technique (suivant cas)
e 1 exdossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

e LePPSPS

e Les PEO (Plans d'exécution coffrage / ferraillages des ouvrages BA)

e Les PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) des ouvrages divers (souches de ventilation, jambages, pillasses, etc...)

e Lesnotes de calcul

e Lesfiches techniques des différents produits et adjuvants (notamment ciments et produits de ragréage)

e Fiches techniques des différents produits avec mention sur ces documents des informations suivantes : localisation
du chantier, nom de I'entreprise (ou cachet) et signature de I'entreprise.

e Lesfiches techniques des matériels et matériaux avec mention sur ces documents de la localisation du chantier, du
nom de l'entreprise (ou cachet) et signature de I'entreprise

NOTA IMPORTANT : les plans pourront étre fournis au fur et a mesure de I’avancement des travaux.
Toutefois tous ouvrages exécutés avant remise de ces documents engageront la responsabilité seule de
Dentreprise.

En 4 exemplaires
e 1exalamaitrise d’ceuvre

e 1exau Coordonnateur
e 1exau Contrbleur technique
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

e Le plan d'installation de chantier
e Ladéclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) conformément au décret 91-1147 du 14.10.91
e Le planning d'exécution des travaux co-signé par 'ensemble des entreprises

En 2 exemplaires
e 1exalamaitrise d’'ceuvre

e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

e Le constat contradictoire d'expert ou d'huissier d'état des lieux en limite de propriété avant chantier
e Le PV d'implantation dressé par le ggéométre en X, Y, et NGR de(s) batiment(s)
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e Le plan dimplantation dressé par le géometre en X, Y et NGR rattaché au plan topographique des différents
ouvrages
e Le PV de vérification des fonds de fouilles dressé par le BET spécialisé.

32 ENCOURSET A LA FIN DES TRAVAUX

En 4 exemplaires
e 1exalamaitrise d’'ceuvre

e 1exau Coordonnateur
e 1exau Contrbleur technique
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

e Le PV de réception des plates-formes : GO/VRD

e Le PV de réception des supports : GO/ETANCHEITE, GO/PEINTURE et GO-REVETEMENTS
e Leplan de calepinage des reprises de coulages (pontages en fagades)

e Le PV de réception tableaux : GO/MENUISERIES

e Le PV de réception génie civil gaines techniques : GO/EDF (le cas échéant)

En 3 exemplaires
e 1exalamaitrise d’'ceuvre

e 1exau Contrbleur technique
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

e Le PV des essais réalisés pour le contrdle de la mise en ceuvre des fondations et des remblais

e LesPVdessais de bétons

e Les PV d'auto-contrble

e Les PV de réception de fonds de fouilles réceptionnées par un géotechnicien agréé a la charge de I'entreprise avec
plan de repérage et des dispositions particuliéres adoptées le cas échéant

e Les proces-verbaux d'essais de plaque ou gammadensimétre nécessaires a la vérification de la compacité dans la
mise en ceuvre des différents remblais : remblais compactés autour des fondations, remblais techniques sous
fondations, remblais sous radier

3.3 AVANT RECEPTION DES TRAVAUX

L’entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :

En 4 exemplaires + 1 clef USB :

e 1exa lamaitrise d’ceuvre

e 1 exau contréle technique

e  2exau Maitre d’ouvrage + 1 copie sous forme de fichier informatique comprenant l'intégralité de ces documents.
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Ces documents seront remis au complet en 1 exemplaire a la Maitrise d’ceuvre pour avis et ce 10 jours avant les
OPR, ceux-ci pouvant conditionner la décision d’effectuer ou non les OPR.

e Les plans de recollement de béton armé conformes aux travaux exécutés

e Le dossier d'études des bétons conformes aux dispositions du DTU n°21

e Le plan des cheminements techniques aprés réalisation

e Les attestations conjointes « fournisseur-applicateur » propres a I'opération, se rapportant & la garantie décennale
pour I'étanchéité

e Les PV dépreuve d'étanchéité a I'eau de chaque terrasse

e LesPVautocontrdle de ses étanchéités

e Les métrés des différents types d’étanchéité avec les fiches techniques correspondantes

e Le PV de classement au Feu des différents matériaux mis en ceuvre

e Des attestations de mise en ceuvre des ENTREPRISES (avec mention sur ces documents de la localisation du
matériau, du nom de I'entreprise et de celui de 'établissement)

e Les notices d’entretien et de fonctionnement des matériels et appareils

e Les rapports d’exécution avec Avis Favorable du contrdleur technique se rapportant a la solidité des ouvrages
(suivant cas)

e Le rapport de vérification avec Avis Favorable du contrbleur technique se rapportant a la sécurité des personnes
(suivant cas).

En 4 exemplaires + 1 clef USB :

e 1exa lamaitrise d’ceuvre

e 1 exau contréle technique

e 2exau Maitre d’ouvrage + 1 copie sous forme de fichier informatique comprenant l'intégralité de ces documents.

e Le rapport d'exécution avec avis favorable du contréleur technique se rapportant a la solidité des ouvrages (suivant
cas)

e Le rapport de vérification avec avis favorable du contréleur technique se rapportant a la sécurité des personnes
(suivant cas)

e |'attestation de garantie quinquennale dite de « bonne application » pour les espéces de termites souterrains

e Le constat contradictoire d'expert ou d'huissier d'état des lieux en limite de propriété APRES chantier.

e Le certificat d'alignement du batiment délivré par 'administration compétente.

L'entreprise réunira auprés des autres entreprises concernées et fournira un dossier sécurité comprenant :

En 4 exemplaires + 1 clef USB

e 1exa lamaitrise d’ceuvre

e 1 exau contréle technique

e 2exau Maitre d’ouvrage + 1 copie sous forme de fichier informatique comprenant l'intégralité de ces documents.

e Le PV de classement au feu des différents matériaux mis en ceuvre complété :
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o des attestations de mise en ceuvre des entreprises (avec mention sur ces documents de la localisation
des matériaux, du nom de I'entreprise et de celui de I'établissement)
o les notes de I'éclairage de sécurité

34  DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURES (DIU)

L'entreprise, en vue de faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage, fournira un Dossier d’Intervention Ultérieures
(DIU) comprenant :

En 5 exemplaires + 1 clef USB
e 1ex. alamaitrise d'ceuvre
e 2ex. au coordonnateur SPS

e  2exau Maitre d'ouvrage + 1 copie sous forme de fichier informatique comprenant l'intégralité de ces documents.

e Lesnotices d'intervention ultérieure

e Lesnotices d'entretien et de fonctionnement des matériaux/matériels et appareils installés.

e Les fiches de sécurité pour les dispositifs prévus.

e Lesnotes de calculs des ouvrages.

e Les plans des niveaux avec indication par zone des charges d'exploitation prévues

e Le plan des toitures et (ou) terrasses avec indication des acces a celle-ci et des détails particuliers.

o Laliste des matériaux mis en ceuvre, susceptibles de voir leurs caractéristiques altérées par le temps avec indication
de leurs références et positionnement.

e Les plans des fagades avec indication des points d'ancrage des échafaudages de pied ou en éventail et charge
admissibles sur ces points.
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4 TRAVAUX

41  TRAVAUX PREPARATOIRES

411 INSTALLATION DE CHANTIER / REPLIEMENT

Localisation : Le terrain
1 ENS / L'installation de chantier
DESCRIPTION : Mise en place des installations du chantier comprenant notamment ;

e Lesaccés;

e Leslocaux a mettre a la disposition du personnel conformément a la Iégislation en vigueur ;

e |'aménagement des locaux pour le maitre d'ceuvre et des entreprises prévoyant notamment une cabane de chantier
12' par 12' climatisée et éclairée comprenant notamment le mobilier nécessaire aux réunions de chantier, une
armoire fermant a clé ou sera entreposé un exemplaire du marché, du PPSPS, et des plans d'exécution et le journal
de chantier, un téléphone, un fax, photocopieuse & imprimantes ;

e Lesfrais d'amenée du matériel et mise en état de fonctionnement du laboratoire de chantier notamment les frais de
chargement, assurance, déchargement sur le chantier de tout le matériel élément d'installations fixes ;

e Les frais relatifs a la mise en ceuvre du plan d'hygiéne et de sécurité ;

e La préparation du terrain, les raccordements aux réseaux divers, le gardiennage et la cléture des installations, les
frais de consommation et de fonctionnement ;

e Les frais de laboratoire de chantier permettant d'assurer I'ensemble des contrdles a la charge de I'entrepreneur ;

e Lesfrais de travaux topographiques a exécuter pour le chantier : implantation de I'axe en plan, des profils en travers,
ainsi que des réseaux enterrés et la matérialisation des emprises et des différentes couches de chaussée avant
intervention ;

e Le repliement de tout le matériel de chantier ainsi que la bonne remise en état des lieux aprés les travaux ;

Mode de métré : le forfait

41.2  PLANS D'EXECUTION (PEO)

Localisation : Le chantier

1 ENS / Les plans d'exécution des ouvrages (PEO).

DESCRIPTION : L'entrepreneur devra établit d'aprés les piéces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché (les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages), tels que les plans d'exécution, plans d’atelier et
de chantier, notes de calculs, études de détail.

Mode de métré : 'ensemble

42  TRAVAUX DE DEMOLITION

La démolition est réalisée au moyen d'engins mécaniques. Cette démolition se fait par émiettement ou fragmentation
a |'aide de pinces ou de cisailles. Cette démolition se fera dans le respect des normes de bruit, d'émission de poussiéres, et
autres pollutions. Lors des opérations (y compris les évacuations, le titulaire du présent marché procédera & un arrosage
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permanent de sorte que ces travaux ne générent pas de poussieres. Les eaux de captage des poussiéres ne sont pas
déversées dans le réseau d'assainissement sans filtration ou décantation préalables.

L'ensemble des produits de démolition est évacué vers des décharges appropriées. L'entreprise justifiera de ces
évacuations en produisant au maitre d'ceuvre des bons de réception des dites décharges.

D'une maniére générale, toutes précautions utiles doivent étre prises afin d'éviter toute projection hors de I'enceinte du
chantier.

Il appartient & I'entrepreneur d'intégrer toute sujétion afin d’assurer les prestations de démantélement, de démolition
et de remise en état des emprises foncieres

4.21 PRE-CURAGE

Ces opérations consistent en un nettoyage préalable de sorte a évacuer les déchets et encombrants abandonnés dans
le batiment.
Y compris toutes sujétions.
Mode de métré : compris dans le prix du présent chapitre

422 DEMOLITION D’OUVRAGES STRUCTURELS PRINCIPAUX

4.2.2.1 Démolition des murs et cloisons

Localisation : batiments existants (en fagade et suivant plan)

1 ENS / La démolition des éléments de structure en béton armé (murs, linteaux, acrotéres, relevés, gardes corps) suivants
plans

DESCRIPTION : La prestation comprend :

e Lors de la démolition des ouvrages I'entreprise devra dans un premier temps découper a la scie I'ouvrage au droit
des nouvelles ouvertures a créer, puis, celle-Ci sera exécutée a la pioche et a la masse, au marteau piqueur, le cas
échéant ;

e L'entreprise assurera, dans le cadre de ses études EXE et de SYNTHESE de plans et les vérifications nécessaires. ;

e Lesouvrages seront démolis avec beaucoup de précautions, notamment pour éviter les vibrations et les fissurations
dans les ouvrages existants a proximité ;

e Le nettoyage et I'évacuation de déblais se feront en décharge publique autorisée a la charge de I'entrepreneur ;

e Les aciers mis a jour devront étre passivés aux résines époxydiques. Le ragréage des surfaces correspondantes se
fera par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée ;

e Les structures adjacentes devront étre renforcées si nécessaire, par des chainages et ferraillages adaptés ;

e L'entreprise devra prévoir I'étaiement provisoire des structures se rattachant a l'ouvrage a démolir ;

e Tous les désordres et dégradations causés par la réalisation de cette prestation, seront remis en état aux frais
exclusifs de l'entreprise.

Mode de métré : 'ensemble

4222 Réalisation des saignées, carottages et réservations dans l'existant

Localisation : Suivant plans (et en fagade)

1 ENS / Les saignées et carottages dans I'existant

DESCRIPTION : Les travaux comprennent :
e Lacréation de saignées dans les dalles et dallages existants pour passage des canalisations ;
e Lacréation des réservations dans le voile pour passage des canalisations en toitures ;
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e Ladécoupe des sols a la scie, I'enlévement des matériaux et repiquage pour mise a la cote ;

e Le renforcement des ouvrages si nécessaire (chevétres métalliques ou BA) ;

e Le rebouchage des saignées aprés mise en place des canalisations se fera au mortier de résine sans retrait. Le
ragréage des surfaces correspondantes se fera par l'intermédiaire de mortier de réparation adapté ;

e La création de carottage au moyen de carotteuses adaptées, préalablement I'entrepreneur aura vérifié en fonction
du diamétre de percement, la tenue des ouvrages concernés : murs, dalles, poteaux, poutres, etc.

NOTA : les investigations complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux de reprise sont a la
charge du présent lot.
Mode de métré : 'ensemble

423  DEMOLITION D’OUVRAGES NON STRUCTURELS

4.2.3.1 Démolition des dallages y compris les revétements

Localisation : bloc sanitaire
1 ENS / La démolition partielle ou totale des dallages
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e La démolition de dallages jusqu'au support en prenant soin de limiter les vibrations et les fissurations dans les
ouvrages de proximités existants
e Ladécoupe ala scie du sol
e L'enlévement des matériaux sous-jacents pour mise en place des futurs réseaux (fourreaux ou autres réseaux)
e Le blindage si nécessaire de la fouille et le réglage de celui-ci
e Le nettoyage et I'évacuation des déblais se feront en décharge publique autorisée a la charge de I'entrepreneur.
e Les aciers mis a jour seront passivés aux résines époxydiques. Le ragréage des surfaces correspondantes se fera
par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée.
e Tous les désordres et dégradations causés par la réalisation de cette prestation, seront remis en état aux frais
exclusifs de I'entreprise.

Mode de métré : le m2

43  TRAVAUX DE DEPOSES

4,31 DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES

Localisation : batiment existant ( suivant plan éléctricité)
1 ENS / La dépose des appareils électriques
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e Dépose des appareils électriques
e Le nettoyage et I'évacuation des déblais se feront en décharge publique autorisée a la charge de I'entrepreneur ;
e Tous les points de fixation des appareils doivent étre repris afin de ne laisser aucune trace de leur existence ;
e Les aciers mis a jour devront étre passivés aux résines époxydiques. Le ragréage des surfaces correspondantes se
fera par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée ;
e Tous les désordres et dégradations causés par la réalisation de cette prestation devront étre remis en état aux frais
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exclusifs de I'entreprise.
Mode de métré : unité

432  DEPOSE DES FAUX PLAFONDS

Localisation : batiment existant
1 ENS / La dépose des faux plafonds
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e Démontage et dépose des plaques et des ossatures porteuses des faux plafonds ;
e Le nettoyage et I'tvacuation des déblais se feront en décharge publique autorisée & la charge de I'entrepreneur ;
e Tous les points de fixation des faux plafonds doivent étre repris afin de ne laisser aucune trace de leur existence ;
e Les aciers mis a jour devront étre passivés aux résines époxydiques. Le ragréage des surfaces correspondantes se
fera par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée ;
e Tous les désordres et dégradations causés par la réalisation de cette prestation devront étre remis en état aux frais
exclusifs de I'entreprise.
Mode de métré : 'ensemble

4.3.3  DEPOSE DU AUVENT EXISTANT

Localisation : batiment existant
1 ENS / La dépose de I'auvent existant
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e Démontage et dépose de l'auvent existant ;
e Le nettoyage et I'évacuation
e Tous les points de fixation des faux plafonds doivent étre repris afin de ne laisser aucune trace de leur existence ;
e Les aciers mis a jour devront étre passivés aux résines époxydiques. Le ragréage des surfaces correspondantes se
fera par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée ;
e Tous les désordres et dégradations causés par la réalisation de cette prestation devront étre remis en état aux frais
exclusifs de I'entreprise.
Mode de métré : 'ensemble

44  TRAVAUX DE REPRISE

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires au rebouchage des trémies, notamment le repiquage des
surfaces pour 'adhérence des bétons au mortier.
Les ouvertures devront étre démolies avec beaucoup de précaution, notamment pour éviter les vibrations et les fissurations
dans les ouvrages de proximité existants. Les dégradations éventuelles seront a la charge de I'entrepreneur.

Les scellements dans les ouvrages existants devront étre réalisés avec des mortiers de résine sans retrait, les aciers mis
a jour devront étre passivés aux résines époxydiques, le ragréage des surfaces correspondantes se fera par l'intermédiaire de
mortier de réparation adapté. Les ouvertures devront étre renforcées si nécessaires par des chainages adaptés.

C.C.T.P. LOT 1.1 — DEMOLITION - GO Page 37/44

]
FEDT DARWIN CONCEPT €&/ INGENIERIE ET CONSEIL

SARL au capital de 16 000 € - RCS B 302 714 456 — Code APE 7112 B
4, rue Emile Hugot, Technopole — BP 70022 - 97491 Sainte-Clotilde Cedex — Tél. : (0262) 73 12 20 — Fax : (0262) 73 12 29 — E-mail : fedt@fedt.fr



AMENAGEMENT D’UNE UNITE DE RECUPERATION

Commune de SAINT DENIS BALNEOTHERAPIE

Novembre 2022

441 REPRISE DES OUVRAGES STRUCTURELS

4411 Reprise en sous ceuvres

Localisation : batiment existant

1 ENS / La reprise en sous oeuvre

DESCRIPTION : Fourniture et mise en ceuvre de gros béton pour la réalisation de reprise en sous ceuvre des fondations ou
d'infrastructures d’ouvrages existants.

La reprise se fera en passe alternée de fagon a désorganiser le moins possible les sols d’assise en place. Avant I'exécution
de tous travaux, un phasage trés précis des méthodes d’éxécution sera proposé au MOE pour validation. Les fouilles et
remplissage en gros béton devront étre réalisé dans la méme journée et ce pour éviter toute décompression du terrain en
place. Les ouvrages de superstructure concernés par la reprise seront étayés tous niveaux.

Mode de métré : 'ensemble

4.41.2 Reprise des ouvrages structurels suite a la démolition d’ouvrages

Localisation : Suivant plans

1 ENS / La reprise des ouvrages structurels (murs, linteaux, acrotéres)

DESCRIPTION : I'entreprise devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au renforcement des structures démolies, chevétre
métallique ou béton armé, scellements divers, mortier de réparation sans retrait, ragréages divers de maniere a préserver la
solidité de 'ouvrage.

Liste non exhaustive :
e Reprise de linteaux ;

e  Porte d’accés, ouverture de passage

NOTA IMPORTANT :
o Les renforcements devront reprendre l'intégralité des charges qui concernent l'ouvrage a renforcer
et pas uniquement le différentiel ;
o Tous les profilés métalliques de renfort des structures existantes recevront une protection en

habillage placo, leur permettant d’avoir le degré de protection au feu réglementaire nécessaire.
Mode de métré : ['unité

442  REPRISE DES OUVRAGES NON STRUCTURELS

4.4.2.1 Reconstitution des tableaux pour toutes nouvelles ouvertures

Localisation : les batiments

1 ENS / La reconstitution des tableaux des ouvertures (avant la pose des nouvelles menuiseries y compris toutes sujétions de
rejingots, pentes, etc...)

DESCRIPTION : Les surfaces de reprises seront rugueuses, humidifiées et feront appel a des mortiers spéciaux permettant
I'adhérence sur le béton.

Détail des travaux de reprise :
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e Reconstitution des tableaux des ouvertures suites aux déposes pour recevoir les futures menuiseries métalliques et
aluminium.
e Rebouchage des ouvertures en magonnerie suite aux percements réalisés, I'épaisseur finie ne devra pas laisser
apparaitre de désaffleurement par rapport a I'existant.
e Y compris traitement des seuils en cas d'une porte.
e Y compris la reprise apres dépose des appareils électriques ou autres
Mode de métré : 'unité

44.2.2 Reprise des dallages suite a la démolition

Localisation : blocs sanitaires
1 ENS / La reprise des dallages suite & la démolition
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e L'élimination des zones friables
e Lepiquage, brossage et dépoussiérage
e [ ’humidification a refus des supports
e Laréalisation d'un dallage selon le DTU y compris la couche de forme d’épaisseur mini 20cm
Mode de métré : m2

4.4.2.3 Murage des baies et ouvertures

Localisation : les batiments existants suivant plans architecte
1 ENS / Le murage des baies et ouvertures
DESCRIPTION : La prestation comprend :
e Lafourniture et pose de parpaings pleins ou creux ou brique de verre suivant la destination du local et plans archi
e Lajonction avec I'existant
e Lesenduits ciment sur les deux faces
e Leragréage du panneau de fagade concerné par I'ouverture
e Y compris toutes sujétions.

NOTA : I’épaisseur du parpaing + enduit sera adaptée a I’épaisseur du mur existant.
Mode de metre : m2

4.4.24 Scellements et calfeutrements

Localisation : les batiments existants suivant plans architecte
1 ENS / Les menuiseries et réseaux

DESCRIPTION : scellement et calfeutrement

Scellement en particulier :

e Des huisseries métalliques fournies par le lot " MENUISERIES METALLIQUES " dans les murs banchés ou les
magonneries, en faisant attention au calfeutrement assurant aux huisseries extérieures une étanchéité parfaite a
l'eau ;

e De tous les éléments a incorporer, y compris toutes les sujétions de positionnement, de calfeutrement et de finition.

NOTA : Les calfeutrements seront obligatoirement réalisés en matériaux MO.
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Mode de métré : 'ensemble

4.4.2.5 Réalisation et rebouchage des saignées et les carottages

Localisation : le batiment existant
1 ENS / Les saignées et les carottages, les réservations ( trémies)
DESCRIPTION : Les travaux comprennent :

e Lerenforcement des ouvrages si nécessaire (scellement d'armatures pour assurer la continuité du corps de dallage
ou de la dalle ;

e Le rebouchage des saignées apres mise en place des fourreaux ou canalisations, avec mise en ceuvre de béton
auto compactant depuis la génératrice intérieure des canalisations ou fourreaux jusqu'au niveau du brut du dallage ;

e Leragréage des surfaces correspondantes se fera par l'intermédiaire de mortier de préparation adaptée.

e la création de carottages, trémies de réservations / saignées au moyen de carotteurs adaptés, préalablement,
I'entrepreneur aura vérifié en fonction du diamétre de percement la tenue des ouvrages concernés; murs, dalles,
poteaux, poutres etc...

Mode de métré : Forfait

45  TRAVAUX NEUFS

451 Terrassement de la plateforme (Terrasse extérieure)

Localisation : le TERRAIN ;

1 ENS / Préparation des profils sur 'emprise des plates-formes batiments suivant indication de niveaux en PLAN ;
DESCRIPTION : TERRASSEMENTS DES PLATES-FORMES : MIS EN REMBLAIS manuellement ou mécaniquement,
correspondant a la création de plateau et pente sur 'emprise décrite ci-dessus comprenant :

Les plates-formes en déblais sont livrées par le titulaire présent lot correctement compactées, nivelées et réceptionnées par
I'Entrepreneur du présent lot.

Les niveaux par rapport au fini intérieur sont :

Les terrassements complémentaires pour fondations et sous les fondations et les remblais compactés autour et sous les
fondations sont a la charge du lot GROS CEUVRE ;

Les remblais techniques dans I'emprise des batiments sont a la charge du lot GROS (EUVRE, ainsi que les remblais autour
des murs périphériques extérieurs;

Profilage et compactage de la forme définitive ;

Maintien de ces plates-formes jusqu’a la réception (protection contre I'érosion ou remblais complémentaires) ;

Y compris étayage, protection, pompage (épuisement des venues d’eau, rabattement de nappe) suivant nécessité et toutes
sujétions ;

Mode de métré m3

4.5.2 Fouille pour Fondations

Localisation : Le TERRAIN ;

1 ENS/ Suivant plan ;

DESCRIPTION : Les fouilles en terrain de toute nature en puits et en tranchées complémentaires pour les fondations
comprennent toutes sujétions de démolition d’ouvrages ou parties d’ouvrages enterrés, de déplacement éventuel de réseau,
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de pompage, de blindage et d’acces sur le site. De méme, toute découverte de cavité devra étre signalée. Il pourra étre
demandé par le Maitre d'ceuvre a I'entreprise le remplissage de la cavité en gros béton.

Tous les étaiements, blindages, boisages seront dus sans supplément.

Les épuisements d’eau par pompage et les blindages qui se révéleraient nécessaires, seront inclus dans les prix
unitaires.

Les faces et fonds de fouilles seront parfaitement dressés jusqu'a la profondeur imposée par le sol en place et le rapport
d’étude de sol.

L'entreprise devra tenir compte des contraintes dues aux regards et canalisations longeant les fondations, aux dispositifs
d'infiltrations, aux plans de nivellement, aux plans des VRD, a la topographie du terrain, au positionnement des batiments
voisins et fondations existantes, a la régle des 3H / 2V pour définir les fonds de fouilles des semelles.

Y compris mise a niveau / fouilles périphériques pour mise en ceuvre des banches dans les zones ou le VRD ne réalise qu'un
simple décapage de la terre végétale (TN plus bas que le niveau du projet).

Avant exécution des ouvrages, le fond de fouille devra étre compacté.

Ces travaux comprennent les déblais en terrain de toute nature y compris rocheux compact nécessitant 'emploi de marteaux
pneumatiques ou d’explosifs (aucune plus-value n’est prévue dans le cadre du marché pour cette prestation).

Toute utilisation de brise roche hydraulique, explosifs ou autre moyen générateur de grosses vibrations sera interdite &
proximité d’ouvrages existants.

Fouilles pour réalisation de :
semelles filantes

semelles isolées et longrines
radier fosse ascenseur
radier

béches

flts

Compris sujétions pour :

dépose de réseaux éventuels rencontrés, pour terrassements a proximité des existants ;

transport et dépdt a la décharge publique de tous les matériaux de toutes natures autres que ceux prévus pour les remblais
plus déblais excédentaires y compris frais éventuels.

Tolérance sur cote niveau fond de fouille £ 5 cm.

NOTA : La quantité de terrassement en terrain rocheux est définie forfaitairement et cette quantité ne fera I'objet
d’aucune réserve de la part de I'entreprise qui établira son prix unitaire en conséquence.

Mode de métré : le m?

453 Fouille pour réseau

Localisation : Les réseaux sous batiments, ouvrages divers ;

1 ENS / Suivant plans (Plomberie / Electricité et divers lots techniques) ;

DESCRIPTION : Fouille en terrain de toute nature pour création de tous les réseaux secs ol humides situés dans I'emprise
des batiments et terrasse extérieure .
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L’entrepreneur se rapprochera des différents lots concernés afin de définir la position et la profondeur des fouilles.

La prestation comprend :

la mise en place d'un lit de sable d'une épaisseur de 0,10 m ou conforme aux prescriptions techniques relatives aux réseaux
concernés

le remblaiement en sable épaisseur suivant réglementation au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation et
complément du remblaiement en matériaux tout-venant 0/80 par couches de 0,20 m d'épaisseur, arrosées et compactées.

la protection des canalisations par une couverture béton pour des profondeurs de fouille inférieure a 0,80m de l'arase
supérieure du tuyau.

la mise en ceuvre d'un grillage avertisseur de couleur appropriée.

Les fouilles des réseaux s'effectueront avant réalisation des fondations. Y compris évacuations des déblais suivant article
correspondant du CCTP.

Selon la solution technique retenue pour la réalisation des planchers présentant des décrochés altimétriques, I'entreprise de
Gros CEuvre aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les accessoires permettant d’assurer les cheminements de tous
les réseaux et/ou canalisations sous dalles non remblayées.

Mode de métré : compris dans les fouilles pour fondations

454  BETON DE PROPRETE

Localisation : L'INFRASTRUCTURE ;

1 ENS / Exécutés sous tous les ouvrages en B.A. au contact de la terre : fondations, radiers, longrines, etc...

DESCRIPTION : Mise en ceuvre d'un béton non armé, coulé en fond de fouilles pour tous les ouvrages au contact de la terre.
Compris dressement de la surface d’appui et coffrage éventuel des joues.

Epaisseur : Suivant étude BET, ép. : 5cm mini.

Matériaux :

Béton n°1

Coffrage C1

Surface S1

Mode de métré : le m3

455  SEMELLES ISOLEES, FILANTES

Localisation : L'INFRASTRUCTURE ;

1 ENS / Les fondations suivant étude BET ;

DESCRIPTION : Mise en ceuvre en pleines fouilles d’'un béton armé, coulé sur le béton de propreté et soigneusement vibreé.
Arase supérieure dressée et talochée et toutes sujétions.

Dimensions : Suivant PLAN de principe de FONDATIONS, y compris fabrication, et :

Parement, pour finition classe C2 ou C4 pour les ouvrages visibles, en sapin, métalliques, contreplaqué, bois ou autres, y
compris réservations.

Ferraillages de tous @ y compris découpes, fagonnage et toutes sujétions.

Enrobage des aciers : selon la classe d’exposition

Matériaux :
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Béton n°3

Coffrage C2 ou C4 pour les ouvrages visibles

Surfaces S2 ou suivant choix architecte pour les ouvrages visibles
Aciers : HA et/ou TS Fe 500

Mode de métré : le m3

456  RADIERS

Localisation : L'INFRASTRUCTURE ;
1 ENS / Radiers
DESCRIPTION : Mise en ceuvre de Radier en béton armé, compris coffrage des rives, incorporation d'armatures
, dessus surfacé brut (dessus lissé), y compris adjuvant hydrofuge.
Réservations nécessaires pour passage des différents réseaux
Mise en ceuvre de chanfrein béton richement dosé hydrofugé entre mur et débord de radier.
Radier épaisseur 0,25 m avec surépaisseur de 0.15 m suivant localisation sur plans béton et débords de 10 cm
e Béton:N°7
e Aciers : HA et/ou TS Fe 500. Ferraillages de tous @ y compris découpes, fagonnage et toutes sujétions.
e Enrobage des aciers : suivant la classe d’exposition

Mode de métré : le m*

45.7  BECHES

Localisation : L'INFRASTRUCTURE ;
1 ENS / L'INFRASTRUCTURE suivant PLAN ;

DESCRIPTION : Mise en ceuvre d’un béton armé soigneusement vibré. Y compris hydrofuge de masse dans les proportions
prescrites par le fabricant.
¢ Dimension : Section suivant PLAN
e Parement : Pour finition classe C2 pour les coffrages ou C4 pour les ouvrages visibles, en banches métalliques ou
contreplaqué ou bois
Sol, paroi, finition : Surfaces S2 ou suivant choix architecte pour les ouvrages visibles
Béton : N°3
Aciers : HA Fe 500. Ferraillages de tous @ y compris découpes, fagonnage et toutes sujétions.
e Enrobage des aciers : -5 cm.

Mode de métré : compris dans le prix de radier

4.5.8_Mur en maconnerie enduit

Localisation : infrastructures, superstructure

1 ENS / Les murs de magonnerie y compris les chainages béton (épaisseur suivant plan)

DESCRIPTION : Cloisons en blocs de parpaings creux traditionnels d'épaisseur suivant plan. Un enduit d’'une épaisseur
approximative de 1,5 cm est appliqué sur les magonneries constituant les cloisons, faces intérieures et extérieures pour les

cas courants et sur faces visibles pour les murs de doublage acoustique et doit étre réalisé suivant la méthode « Nus et
Repéres » telle que décrite au D.T.U. 26.1

Enduit de parement mural a base de liants hydrauliques appliqué par projection mécanique directement sur béton ou sur
magonneries comprenant :
e Mise en ceuvre conforme au cahier des charges du fabricant,
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e Les supports seront sains, propres et dépoussiérés, les parties présentant des traces seront soigneusement
nettoyées.

e En cas de défauts localisés trop importants, un dressement en surface (renformis) sera réalisé conformément au

D.T.U. 26.1.

Repiquage et humidification du parement existant si nécessaire,

Application mécanique par projection en une ou deux passes suivant état des supports,

Epaisseur minimum de recouvrement 11 mm en tous points aprés grattage.

Finition grattée au grattoir a pointes,

Exécution par panneaux complets.

Mise en place d'échafaudages, protections etc...

Prévoir grillage nylon en liaison avec tous les changements de surfaces et sur les surfaces BA pour une bonne

accroche de I'enduit projeté.

Les enduits ne devront pas étre exécutés sur des supports trop chauds. Il est demandé une humidification dans la masse des

supports.

Mode de métré : le m?

4.5.9 Caniveau

Localisation :
1 ENS / Suivant indication en plan Architecte et Structure
DESCRIPTION : Caniveau en béton armé, composé d'un radier et deux joues, épaisseur minimale 15 c¢m, coffrage brut &
lintérieur, calculé pour résister au passage des véhicules.
e Béton:N°7
e Aciers : HA et/ou TS Fe 500. Ferraillages de tous @ y compris découpes, fagonnage et toutes sujétions.
o Enrobage des aciers : suivant la classe d’exposition

Dans le fond, pente en béton maigre, épaisseur minimale 2 cm, sur les faces intérieures et le radier, enduit étanché au mortier
gras additionné d’hydrofuge, finition lisse avec gorges dans les angles.
o Enfeuillure dressée, fourniture et pose de cadre scellé
¢ Au point bas, raccordement sur la canalisation avec fourniture d’une crépine
Dimensions : suivant étude y compris toutes sujétions
o Systéme de fermeture par grille de caniveau en fonte ductile largeur 400
e Série 250 KN
Mode de métré : ml
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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux de VRD pour I'aménagement d'une unité de récupération
balnéothérapie au centre de ressources et d’expertise de la performance sportive.

1.2  PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

Le projet a une emprise de 103 m? et est situé au rez-de-chaussée du batiment.
Il est demandé au programme :
e Un espace vestiaire douche de 25m?
e Unespace bain Froid / Bain chaud / Sauna de 80m?
e Lors de la réunion de lancement du 17 Janvier 2022, le maitre d’ouvrage nous a fait part des souhaits
o Utilisation de I'unité de récupération par 8 personnes
e Aménagement d’'un vestiaire femmes et hommes avec douches ouvertes.
e  Possibilité d'aménagement d’un espace extérieur avec jaccuzzi

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit effectuer une visite du site. Il doit en outre
prendre connaissance et tenir compte des plans, des cahiers des charges des autres lots, des dispositions communes a tous
les lots, des exigences des clauses exposées dans I'ensemble des Documents Particuliers du Marché et/ou suivant les
référentiels techniques en vigueur.

De ce fait, il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit. Il doit se rendre compte sur plans et sur site des
conditions d’exécution des travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art, et la réglementation applicable au
moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.4  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Cette prise de connaissance concerne jusqu'a la réception compléte de I'opération, I'ensemble des possibilités d'acces des
grues, des nacelles, des camions, des autres équipements, des accés de chantier TCE, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées. Toutes les demandes d’autorisation seront & sa charge.
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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1.5  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.5.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS

1.5.1.1 Reéglementation pour matériaux et procédés traditionnels

Les travaux définis au présent chapitre devront étre exécutés selon les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de
la soumission et en cours de réalisation. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les documents suivants :

o textes législatifs et réglementaires

o fascicules du cahier des clauses techniques générales

e normes européennes

e normes francaises homologuées

e  régles techniques D.T.U.

e avis techniques, agréments et ATEX

e régles professionnelles

Les travaux définis au présent LOT devront étre exécutés conformément aux prescriptions :
o Des normes et réglementations frangaises (Fascicules, DTU, Normes NFP, etc....) en vigueur, le jour de la soumission
et en particulier (liste non exhaustive) :
o AuFascicule 2. Terrassements généraux ;
Au Fascicule 23 - Granulats routiers ;
Au Fascicule 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés en construction et & I'entretien des chaussées ;
Au Fascicule 28 - Chaussées en béton de ciment ;
Au Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton ;
Au Fascicule 32 - Construction des trottoirs ;
Au Fascicule 35 (c) — Travaux d’espaces verts, d'aires de sport et loisirs ;
Au Fascicule 70 (c) - Canalisations d’assainissements et ouvrages annexes ;
Au Fascicule 71 (c) — Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements ;
Norme NF T54.016 — Marquage NF (PVC) ;
Norme NFP 16.352 — Marquage NF/SP ;
Norme NF T54.043 — Marquage NF (Polyéthyléne basse densité) ;
Norme NF T54.063 a 072 — Marquage NF (Polyéthylene haute densité).

0O 0O 0 0 0O O O o O O o o

e  Des fiches techniques du CSTB relatives aux procédés non traditionnels.

Et d'une maniére générale a toutes les normes et reglements utilisés aux GENERALITES COMMUNES A TOUS LES
LOTS, se rapportant aux différents travaux a exécuter.

1.5.1.2 Matériaux et procédés non traditionnels

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet :
e soitd'un avis technique favorable de la Commission du C.S.T.B. et d’'une acceptation par le S.T.A. en cours de validité ;
e soit d'une enquéte technique favorable par un Contrdle Technique agréé.
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Dans tous les cas, 'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels sera soumis a
I'approbation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage

1.5.2  DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur aura a sa charge le dévoiement des réseaux existants qui seront @ maintenir en fonctionnement pendant
les travaux.

1.5.3  ACCES, SERVITUDE DE PASSAGE

L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires au maintien des servitudes de passage.

1.5.4  LES TERRASSEMENTS GENERAUX

Sans objet

1.5.5  LES TERRASSEMENTS POUR RESEAUX

Les travaux de fouilles seront conduits de maniére a désorganiser le moins possible les terres a maintenir en place. En
particulier, 'entrepreneur n’enlévera la derniére couche que lorsqu'il sera en mesure, dans la méme journée de couler le béton
de propreté ou de mettre en place le lit de pose des canalisations.

Les matériaux extraits meubles seront réutilisés pour le remblaiement de fouilles :
e Pour les conduits circulaires, la largeur des tranchées a considérer sera égale a 1,2 fois le diamétre extérieur +0,50 m ;
e Pour les canalisations rectangulaires, la largeur des tranchées sera égale aux dimensions extérieures des ouvrages
avec une sur largeur de 0,40m de part et d’autre.

Dans le cas de tranchée commune a plusieurs réseaux, les distances horizontales entre les nus extérieurs des différents
réseaux seront de 0,20m. Tous les réseaux seront enrobés de sable avec un minimum de :

e de 0,10m sous la génératrice inférieure ;

e de 0,20m latéralement ;

e de 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure.

Les épaisseurs minimums de remblais au-dessus de I'arase supérieure des réseaux seront de 0,80m dans toutes les
configurations. Les remblais en matériaux sains issus des déblais, se feront par couches de 0,20m soigneusement compactée.
lls n'interviendront qu’aprés réception des réseaux par les concessionnaires concernés.

1.5.6  LES VOIRIES

La couche de fondations et la couche de base seront soigneusement compactées et en particulier sur les bords.
L'imprégnation gravillonnée sera réalisée dés réception de la couche de base qui sera au préalable nettoyé par balayage (voir
arrosage).

Le liant sera porté a une température permettant un répandage correct :

e Dans le cas d’enduit gravillonné, celui-ci sera réalisé au plus tard 48 heures apreés I'imprégnation ;

e Dans le cas de béton bitumineux, celui-ci sera répandu en une seule passe a une température supérieure a 130 ° C

sur une couche d'accrochage mise en ceuvre au préalable.

Les bordures et caniveaux seront réalisés en élément préfabriqué en béton. Elles seront posées au cordeau et a la régle,
la tolérance en altitude et en alignement sous la régle de 3,00m étant de 3mm. Les joints auront une épaisseur de 0,01m, ils
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seront bourrés au mortier et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation de 1 a 2cm tous les 20ml dans les bordures et leurs
fondations par mastics bitumineux. Dans les courbes, les bordures auront une longueur de 0,20m.

1.5.7  LES MURS DE SOUTENEMENT

Sans objet

1.5.8  LES TERRES VEGETALES

Sans objet

2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

21  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications de I'ensemble
des Documents Particuliers du Marché.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre & un

quelconque supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure sur les plans et/ou est implicitement
décrit au CCTP.

22  OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étantinclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement
des ouvrages suivant I'ensemble des Documents Particuliers du Marché, dans le respect de I'obligation de résultat défini dans
le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, réglementaires,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires
a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans
le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement
les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément du CCTP. lIs constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter
impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir
une parfaite connaissance.
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23  OBJECTIF DE LA DEMARCHE HQE

Sans objet.

24  CONSISTANCE DES TRAVAUX

2441 DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Les travaux a charges du présent lot sont les suivants :
e Les travaux de réseaux divers (EP, Regars,...).

25  LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L’Entrepreneur du présent lot pourra se procurer les piéces de tous les autres corps d'état. En particulier, 'Entrepreneur doit
prendre connaissance du C.C.T.P. des autres lots, suivre 'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entreprises sur
ce que ces travaux ont de commun, fournir les indications nécessaires a I'exécution de ses propres ouvrages, s'assurer que
celles-ci sont suivies, et en cas de contestation, en référer au Concepteur.

26  PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (PEO) ET ETUDES TECHNIQUES

Le maitre d'ceuvre est chargé d’une mission de base au sens de la loi MOP sans mission complémentaire.
L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans d’exécution.

2.7  PLANS DE PRINCIPE

Les plans de VRD fournis dans le cadre du présent dossier sont des plans de principe destinés a permettre aux entreprises le
chiffrage correct des ouvrages.

NOTA : En aucun cas, ces plans de principe ne seront assimilés a des plans d’exécution (PEQO).

28  QUALITE, PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés sont des matériaux neufs et doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.
L’Entreprise doit faire preuve d’un contréle interne obligatoire.

D'une fagon générale, 'Entreprise devra indiquer a la Maitrise d’ceuvre avant tout commencement des travaux, le lieu de
provenance de ces matériaux, leurs références et leurs garanties d'emploi. Sur la demande du Maitre d'ceuvre, 'Entrepreneur
devra présenter les échantillons demandés.

Les matériaux seront réceptionnés et stockés dans des lieux permettant une surveillance permanente de ceux-ci.

Le concepteur pourra exercer son contréle dans les locaux de I'Entreprise ou des sous-traitants éventuels.
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29  ENLEVEMENT DES DECHETS

Prévoir 'enlévement de tous déchets, résultants des travaux de I'entreprise.

210 PERSONNES A MOBILITE REDUITES

Les prix de I'entreprises sont réputés tenir compte du respect des régles techniques de construction vis-a-vis des personnes
a mobilité réduites (PMR) visés au Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006.

3 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

3.1.1  AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En conformité avec les piéces du marché, I'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, du contréle technique,
du coordinateur de chantier et coordinateur SPS (suivant cas), 15 jours avant exécution, les documents suivants ;

NOTA IMPORTANT : Les plans pourront étre fournis au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Toutefois pour tous
ouvrages exécutés avant remise de ces documents, la responsabilité seule de | ‘entreprise sera engagée.

En 3 exemplaires
e 1exa lamaitrise d’ceuvre
e 1exau coordinateur de sécurité
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier).

Les plans d’installation de chantier ;

Les « Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux » (DICT) conformément au décret n°2012-970 du
20/08/2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de transport et de distribution et de la norme NF S70-
003-1.

En 3 exemplaires
o 1exalamaitrise d’ceuvre
e 1exau coordinateur
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

Le planning d’exécution des travaux cosignés par 'ensemble des entreprises

En 3 exemplaires
o 1exalamaitrise d’ceuvre
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)
e 1exau contréle technique

Les fiches techniques des matériels et matériaux avec mention sur ces documents de la localisation du chantier, du nom
de I'Entreprise (ou cachet) et signature de I'Entreprise ;
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Le constat contradictoire d’expertise ou d’huissier d’état des batiments existants en limite de propriété avant chantier
Le PV d’implantation de(s) voirie(s), plates-formes et limites de parcelles (Cas des lotissements) dressé par un
Géomeétre expert ou agrée.

Le plan d’implantation en X, Y et NGR rattaché au plan topographique des ouvrages décrits ci-dessus.

3.1.2  EN COURS DE TRAVAUX

L’entreprise fournira :

En 4 exemplaires

1 ex a la maitrise d'ceuvre

1 ex au coordinateur

1 ex au controleur technique

1 ex au dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

Le PV de réception des plates-formes : GO/ VRD

En 3 exemplaires
e 1exalamaitrise d’ceuvre
e 1exau dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)
e 1 exau contrleur technique

Le PV d'essais de plaques des plates-formes ;
Le PV d'attachements rocheux contradictoires (le cas échéant);
Les PV d’autocontrdle.

31.3  AVANT RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise effectuera :
La désinfection de la totalité des conduites du réseau AEP

Et fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant (suivant cas) :

En 3 exemplaires + 1 clé USB

1 ex a la maitrise d’ceuvre

1 ex au contréle technique en vue de I'établissement des DIUO

1 ex au Maitre d’ouvrage + 1 copie sous forme de fichier informatique comprenant I'intégralité de ces documents (clé USB)
Ces documents seront remis au complet en 1 exemplaire a la Maitrise d’ceuvre pour avis et ce avant les OPR, ceux-ci pouvant
conditionner la décision d’effectuer ou non les OPR.

Les plans de VRD, conformes aux travaux exécutés avec indication de I'emplacement exact des différents regards, vannes
et robinets d’arrét, robinets de vidange, indication des cotes altimétriques des fils d'eau et tampons efc... :
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e Le certificat du CONSUEL pour les éclairages extérieurs ;

e LePVdesessais COPREC ;

e Le PV des essais des différents réseaux EU / EV -EP et AEP ;

e Le PV des essais « Caméras » ;

e Le PV de réception des réseaux EU / EV délivré par le concessionnaire ;
e Le PV de réception des réseaux AEP (Essai pression et branchement) délivré par le concessionnaire
e Le PV de réception des réseaux FT délivré par le concessionnaire ;
e Le PV de réception des réseaux EDF (Génie civil et cablages) ;

e L’attestation de raccordement a I'égout ou I'attestation de conformité de la fosse septique (suivant cas) délivré par

I'administration compétente ;

e L’attestation de garantie décennale dite de « bonne application » pour les especes de termites souterrains ;
e |’attestation de stérilisation des conduites AEP ;

e Le RAL utilisé pour les différents équipements ou matériels ;
e Les fiches techniques des produits ;

Les notices d’entretien :

e La périodicité et le type d’entretien ;
e Le plan de localisation et d’acces.

Un plan de localisation regroupant I'intégralité des organes de sécurité et de protection.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES VRD

41  TRAVAUX PREPARATOIRES

411 ETUDES D’EXECUTION

Localisation : Le chantier

1 ENS / Les plans d'exécution des ouvrages (PEO). DOE

DESCRIPTION : L'entrepreneur devra établit d'aprés les piéces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages en conformité avec les spécifications techniques figurant au, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études
de détail.

Mode de métré : Forfait

41.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L'entreprise fournit, en cinq exemplaires, tous les documents relatifs aux travaux exécutés sur chantier, comprenant
notamment :

e les certificats d'acceptation des déchets ;

e e repérage des tous les réseaux (y compris les réseaux publics) ;

e un plan de récolement des ouvrages réalisés, des niveaux livrés et des ouvrages conservés ;

e les documents techniques des matériels et matériaux fournis ;

e lesrapports de diagnostic éventuels.
Les réseaux, ouvrages, et équipements figurent sur le plan de récolement en nature, quantité et altimétries. Le plan de
récolement est diffusé au maitre d’ceuvre par voie de courrier électronique sous format DXF et sous format PORTABLE
DOCUMENT FILE (PDF).
Mode de métré : compris dans I'études éxé

41.3  REGARD DE VISITE SUR CANALISATION EP 21000

Localisation : Les réseaux EP
1 ENS / Les regards de visite EP

DESCRIPTION : REGARDS EN BETON coulé sur place ou préfabriqué de section circulaire, avec joint
d'étanchéité entre les différents éléments.

» Section intérieure : Suivant indication ci-dessus

» Profondeur : Suivant nécessité

» Y compris fermeture : Par tampons en fonte ductile avec cadre sur regard (classe 400 KN).
>

Y compris dressement du fond de fouilles, mise en place du béton dosé a 350 kg, enduits intérieurs,
enduit extérieur peigné sur les faces hors sol, raccord et scellement des canalisations, fagon de cunette
en fond de regard, aménagements de la téte de cheminée, réglage cote chaussée-trottoir et toutes
sujétions de pose, essais et étanchéité.

Mode de métré : 'unité
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414  CONDUITES ASSAINISSEMENT PVC/CRS

Localisation : Les réseaux EU ( a la sortie du batiment)
1 ENS / Les canalisations EU en PVC/CR8
DESCRIPTION : Les fournitures et poses des CANALISATIONS en PVC CR8 suivant prescriptions du fascicule 70, y compris
remblaiement
e  Diamétre : Suivant indication ci-dessous
e Pose : en tranchée sur forme de sable sur 0,20 m au-dessus de la conduite
e Y compris calage, pente (1% minimum), fagcon des joints caoutchouc ou a sec (suivant cas), raccordement des
ouvrages annexes et toutes sujétions
Mode de métré : le ml

41.5  MISE A NIVEAU DES REGARDS EXISTANTS

Localisation : Le RESEAU EP

1 ENS / Suivant indication en PLAN VRD

Ces travaux comprennent par unité la mise a niveau des regards existants, par réfection du scellement de la dalle de répartition,
du cadre et du tampon en alignement de la chaussée projet.

Le remplacement du dispositif de fermeture est rémunéré ci-dessous.

Y compris toutes sujétions.

Mode de métre : 'unité

416  RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EU EXISTANT

Localisation : Les réseaux EU

1 ENS / Le raccordement sur réseau EU existant

DESCRIPTION : RACCORDEMENT SUR REGARD EU EXISTANT y compris les ententes nécessaires avec les gestionnaires
des réseaux, les travaux nécessaires au raccordement : percement des regards existants (suivant nécessité), piéces de
raccordement, découpes et toutes sujétions.

Mode de métré : le forfait

41.7  REVETEMENT BETON BALAYE

Localisation : LES TROTTOIRS et CIRCULATIONS INTERIEURES
1 ENS / Suivant indication en plan VRD
DESCRIPTION : Exécution de revétement en béton de ciment comprenant :
o Lafourniture et mise en ceuvre de béton Q 350 produit en centrale et soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre
e Letransport du béton conformément aux prescriptions du fascicule n°® 28 article 13 du CCTG
e  L’épaisseur du béton devra étre : de 0,20 m finie (sous voirie) et 0,12 m finie (sous cheminement piéton).
e Lerépandage et mise en place seront réalisés soit & la régle vibrante ou par coffrage glissant suivant les prescriptions
de l'article 16 du fascicule n° 28 du CCTG
e Laréalisation des joints suivant les prescriptions de I'article 19 du fascicule n° 28 du CCTG
e Le traitement de surface du béton (article 17 fascicule n° 28) par striage mécanique transversal pour une hauteur
au sable de 1mm,
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Le traitement de surface du béton est finition balayé

Les dispositions pour bétonnage par temps chaud sont appliquées, avec arrosage de la couche de support et
exécution de deux répandages du produit de cure (article 18 fascicule 28 du CCTG)

Les divers essais et carottages a la demande du maitre d'ceuvre (articles 9 et 20 du fascicule 28) sont a la charge
de I'entrepreneur

Toutes sujétions de fournitures, transport et mise en ceuvre

Y compris confection et écrasement des éprouvettes béton 3 a 7 jours, 3 a 28 jours par jour de coulage.

Mode de métré : m?
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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux de Charpente — Brise vue pour 'aménagement d’'une unité de
récupération balnéothérapie au centre de ressources et d’expertise de la performance sportive.

1.2  PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la réhabilitation de la maison des sciences et de la technologie.
Les objectifs de la réhabilitation sont :

- Amélioration et réhabilitation du clos couvert.

- Mise en conformité de I'accessibilité du batiment.

- Mise en conformité des ascenseurs.

- Mise en conformité du systeme de sécurité incendie.

- Amélioration la performance thermique du batiment.

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit effectuer une visite du site. Il doit en outre prendre
connaissance et tenir compte des plans, des cahiers des charges des autres lots, des dispositions communes a tous les lots,
des exigences des clauses exposées dans I'ensemble des Documents Particuliers du Marché et/ou suivant les référentiels
techniques en vigueur.

De ce fait, il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit. Il doit se rendre compte sur plans et sur site des conditions
d'exécution des travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art, et la réglementation applicable au
moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.4  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne jusqu'a la réception compléte de I'opération, I'ensemble des possibilités d'acces des
grues, des nacelles, des camions, des autres équipements, des accés de chantier TCE, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées. Toutes les demandes d’autorisation seront & sa charge.
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

21  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité & PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Aucun poste ne sera géré sur attachement.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications de I'ensemble
des Documents Particuliers du Marché.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'ilestime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur
qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues, il devra en tenir compte dans I'établissement de son Offre
a Prix Global et Forfaitaire. Cette modification sera décrite et accompagnée d'une note explicative joint & son mémoire
Technique.

Le Mémoire Technique ne pourra étre annexé a I'Acte d'Engagement de I'entreprise soumissionnaire.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a un
quelconque supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure sur les plans et/ou est implicitement
décrit au CCTP.

22  OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des
ouvrages suivant I'ensemble des Documents Particuliers du Marché, dans le respect de I'obligation de résultat défini dans le
présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, réglementaires,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires
a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans
le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement
les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément du CCTP. lIs constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils
contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les sous chapitres du présent CCTP ne sont donnés qu'a titre
indicatif.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

2.3  CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.31 DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Les travaux a charges du Lot CHARPENTE / COUVERTURE sont les suivants :
e Laréalisation de Charpente ( ossature)
e Les brises vues en bois
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e Les toiles tendues

23.2  LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur doit prévoir tous les ouvrages que l'usage rattache aux travaux du LOT CHARPENTE / COUVERTURE /
BARDAGE méme si ces ouvrages ne sont pas explicites dans le CCTP.
L’entrepreneur doit :

e prendre connaissance des plans et du CCTP des autres lots, suivre I'ensemble des travaux, s'entendre avec les
autres entreprises sur ce que ces travaux ont de communs, fournir toutes les indications nécessaires a I'exécution
de ses propres ouvrages.

e laprotection de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que ceux des autres corps d'état.

e au moins une fois par semaine, le nettoyage, la sortie des gravats et la mise en dépét a un endroit désigné.

A cet effet, il est tenu, sans augmentation du montant du forfait et sans remboursement pour travaux supplémentaires vis-a-
vis des autres lots, de prendre en compte toutes les sujétions signalées par ces derniers avant I'exécution de ses travaux
(réservations, scellements, boulons, platines, etc.) ainsi que les raccords correspondants.

L'entreprise se référera au cahier de limite de prestations.

24  PREAMBULE CHOIX DE LA STRUCTURE

Le bureau d'étude de I'entreprise réalisera les études d'exécution, le bureau d'étude de la maitrise d’ceuvre procédera aux
visas des plans. L'entreprise doit fournir également tous les documents (PAC, PEO, notes de calculs, carnet de détails, fiches
techniques, fiches d'autocontréle, etc.) nécessaires a la parfaite définition et la bonne réalisation des ouvrages.

25  REFERENTIELS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution
sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes Frangaises et
Européennes, Réglements, Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), Documents Techniques Unifiés, Régles
Professionnelles, Cahiers des Prescription Techniques des GS, prescriptions techniques et recommandations professionnelles
en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de
travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités et le projet.
Pour les cas ou seraient rencontrées certaines natures d'ouvrages, de matériaux nouveaux ou de techniques dites non
courantes, n'ayant pas fait 'objet de publications de I'AFNOR ou du CSTB, il sera fait usage des textes édités soit par des
organismes publics, soit par des organismes professionnels (chambres syndicales, offres diverses...), avis techniques ou
cahiers des charges visés par des bureaux de contréle dans le cadre d'une enquéte de technique nouvelle ou d'un ATEX
(« Appréciation Technique d'Expérimentation ») pour les produits récents; a défaut, on tiendra compte des recommandations
éditées par les fabricants.

Les documents applicables aux travaux du présent lot sont rappelés ci-aprés (liste non limitative).
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2.51 LISTE DES TEXTES OFFICIELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché, exemple :
e Lecode de I'Urbanisme ;
e Le code de la construction et de I'habitation ;
e LesRegles de I'Art;
e Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;
e Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;
e LesRegles Professionnelles ;
e Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
e Lesregles RTAADOM;
e Lesexigences CERQUAL (suivant cas) ;
e Lalégislation sur I'accessibilité aux handicapés ;
e Documents techniques COPREC n°1 et n°2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de
Décembre 1982 du Moniteur ;
e Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
e Lecode du travail ;
e Le code général des collectivités territoriales ;
e Le code de I'environnement ;
e Lesréglements de sécurité ;
e  Lesréglementations incendie ;
e Lanote de sécurité ;
e Les prescriptions de la santé publique ;
e Le réglement sanitaire duquel reléve la commune considérée ;
e Les avis des Batiments De France (suivant cas) ;
e Les Cahier des Clauses Administratives Générales et Particuliéres ;
e Lerésultat de la campagne de sol ;
e Lesremarques du permis de démolir ;
e Les attendus du permis de construire ;
e Lesavis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
e Lesavis et observations du controleur technique existants ou a venir ;

2.5.2 LISTE DES DTU APPLICABLES AU MARCHE

Tous les ouvrages devront respectés les Normes frangaises, DTU en vigueur ou existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment (liste non limitative) :

CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE

DTU 32.1 (DTU P22-201) d'octobre 2009 : Charpente en acier ;

DTU 32.2 (P22-202) de mai 1993 : Construction métallique : Charpente en alliages d'aluminium ;

DTU 33.1 (P28-002) de mai 2008 : Fagades rideaux ;

DTU 33.2 (P28-003) de décembre 1996 : Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux,
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semi-rideaux ou panneaux ;

DTU 37.1 (P24-203) de mai 1993 et mai 2001 : Menuiseries métalliques ;

DTU 39 (P78-201) d’octobre 2006 : Travaux de miroiterie-vitrerie ;

DTU 40.32 (DTU P34-201) d’avril 1967 : Couverture en plaques ondulées métalliques ;

DTU 40.35 (P34-205) de mai 1997 et juin 2006 : Couverture en plaques nervurées issues de tdles d'acier revétues ;
DTU 40.36 (P34-206) de mai 1993 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non ;

DTU 41.2 (P65-210) de juillet 1996 et amendement de novembre 2001 : Revétements extérieurs en bois ;

DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité ;
DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des batiments.

253  REGLES DE CALCULS

Tous les ouvrages seront dimensionnés et respecteront 'ensemble des Eurocodes listés ci-dessous ainsi que leurs Annexes
Nationales et/ou autres références externes en vigueur ou existants le premier jour du mois de la signature du marché et
notamment (liste non limitative) :
e  Eurocode 0 (EN 1990
e FEurocode 1 (EN 1991
e  Eurocode 2 (EN 1992
e  Eurocode 3 (EN 1993
e Eurocode 4 (EN 1994
e  Eurocode 5 (EN 1995
(
(
(
(

: Bases de calcul des structures ;

: Actions sur les structures ;

: Calcul des structures en béton ;

: Calcul des structures en acier ;

: Calcul des structures mixtes acier-béton ;

: Calcul des structures en bois ;

: Calcul des ouvrages en magonnerie ;

: Calcul géotechnique ;

: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;
: Calcul des structures en alliage d'aluminium.

e Eurocode 6 (EN 1996
e Eurocode 7 (EN 1997
e Eurocode 8 (EN 1998
e  Eurocode 9 (EN 1999

—_— T 2SS D =

254  REGLES PROFESSIONNELLES

Régles professionnelles en vigueur un mois avant la date de passation des marchés, dont :
Régles Antilles ;
Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du CSNE de mai 1990.

255  AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

Fascicules, CCTG, normes, régles professionnelles, cahier de prescription des Groupes spécialisés en vigueur et existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment (liste non limitative) :

Fascicules :

FASCICULE 4, titre Il : Aciers laminés pour constructions métalliques ;

FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.
NF P 2 - Charpente, menuiserie, serrurerie :

P 20 - Charpente, menuiserie, serrurerie - Généralités

P 21 - Structures en bois

P 22 - Structures métalliques

P 23 - Menuiserie en bois

P 24 - Menuiserie métallique

P 25 - Fermetures
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P 26 - Quincaillerie
P 28 - Fagades légéres

NF P 3 - Couverture et bardage :

P 30 - Couverture et bardage - Généralités

P 31 - Tuiles

P 32 - Ardoises

P 33 - Fibres-ciment

P 34 - Métal

P 36 - Evacuation des eaux pluviales

P 37 - Accessoires de couverture - Lanterneaux
P 38 - Matiéres plastiques

P 39 - Couverture et bardage - Matériaux divers

NF A 0 — Métallurgie :
A 05 - Essais physico-chimiques et de corrosion

NF A 3 - Produits en fonte et en acier - | - Qualités :
A 35 - Produits longs - Comparaison des nuances d'acier frangaises et étrangéres

NF A 4 - Produits en fonte et en acier - Il - Dimensions :

A 45 - Barres et profilés laminés a chaud

A 46 - Produits plats laminés a chaud et toles laminées a froid
A 48 - Eléments de canalisation en fonte

A 49 - Tubes et produits tubulaires en acier

A5 - Métaux et alliages non ferreux :
A 51 - Cuivre et alliages de cuivre corroyés
A 58 - Plomb et alliages

A9 - Revétements métalliques :
A 91 - Revétements métalliques et traitements de surface

Régles professionnelles :
Régles professionnelles

Régles RTAA DOM / PERENNE
Exigences CERQUAL

etc...

256  CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes devront étre conformes ala :

NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)

NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation
des batiments - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement : P06-
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111-2)
Y compris les cas de charge résultant du planning, et des différentes méthodologies de réalisation retenues par les entreprises.

25.7  CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d'exploitation devront au minimum étre conformes aux normes suivantes tout en respectant le programme de
I'école d’enseignement artistique. Ce programme pourra étre communiqué a I'entreprise sur demande écrite.

NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions générales - Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1) ;

NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation
des batiments - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement : P06-
111-2) ;

DTU des ouvrages concernés.

En cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de
changement de destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire par
I'entrepreneur.

En cas de doute sur la destination des locaux et charges d’exploitation a appliquer, I'entreprise doit en référer a la maitrise
d’'ceuvre qui définira les valeurs a retenir.

Par ailleurs, I'entreprise adjudicatrice se doit d’obtenir dés la période de préparation et de prendre en compte dans le
dimensionnement des ouvrages, toutes les informations sur les charges.

258  SECURITE INCENDIE

L’entrepreneur devra prendre connaissance de la Notice de sécurité jointe au présent dossier et ne pourra arguer l'ignorance
de la réglementation relative & la sécurité incendie des batiments de bureaux de 5& catégorie. De ce fait, il sera tenu de
réceptionner I'ensemble des dispositions définies dans cette réglementation et ne pourra prétendre a quelque plus-value que
ce soit.

259  GARANTIE / ESSAIS

Essais suivants liste des D.T.U / Les P.V. d'essais sont a transmettre au concepteur et au bureau de controle.

Tous essais complémentaires de résistance, d'étanchéité, propres a ce lot peuvent étre demandés par la maitrise d’ceuvre ou
le bureau de contréle sans supplément de prix.

Les entoilages feront I'objet d'un essai au jet.

L'entrepreneur s'engage a effectuer a ses frais pendant la période de garantie, toutes recherches sur l'origine des fuites et
toutes réparations.

Cette clause ne fait pas obstacle aux garanties imposées par ailleurs durant la période décennale.

L'entreprise doit établir les PV de réception de ses ouvrages avec tous les lots concernés. Les PV seront transmis a
I'avancement a la Maitrise d'CEuvre et 'OPC.

26  MATERIAUX (LISTE NON LIMITATIVE)

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.
L'entrepreneur doit soumettre les provenances des matériaux a l'agrément du concepteur. Un échantillon de chacun de ces
matériaux peut étre réclamé par le concepteur. Les matériaux employés sont des matériaux neufs.
Les prescriptions listées ci-aprés peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou remplacées dans les sous-parties du
présent CCTP :

e Portiques, Fermes, Pannes, Poteaux, Bracons, Poutres, Contreventement, Platines, et Accessoires de fixations
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galvanisés a chaud (600g/m?)

e Boulons, tiges filetées, rondelles, plaquettes tous éléments situés a l'intérieur du clos et couvert seront galvanisés a
chaud (600g/m?)

e Boulons, tiges filetées, rondelles, plaquettes tous éléments extérieurs seront en Inox A4

e  Fixations intérieurs au clos et couvert par chevilles mécaniques galvanisés a chaud (600g/m?)

e  Fixations extérieures par chevilles chimiques en Inox A4.

e  Accessoires pour bandes de rives en tle de méme nature que la couverture.

e  Fixations par vis auto-foreuse ou tirefonds a visser, téte et corps en acier inoxydable A4.

e Bandes d'étanchéité type REVTOILE ou similaire.

e  Divers mastics.

e  Gouttiéres E.P fixées sur pannes sabliéres ou planches de rives.

e  Chéneaux métalliques et boites a eau en TPG structurels ou non selon les cas, protégés par une braie bitumineuse
ou complexe de peinture de protection anti rouille

e Lesaluminiums seront anodisés 20 um et disposant du label « QUALANOD » ou thermolaqués et disposant du label
« QUALICOAT » qualité Marine.

27  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

271 Dossier d’exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

Les plans d'exécution,

Les plans d'atelier et de chantier,

Les notes de calculs,

Les procédures de fabrication, de montage,

Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution.

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et
tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers retours.

2.7.1.1 Calculs et Plans d’Exécution

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs
pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun
d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots.

Les plans d'exécution sont établis & partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le
tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément
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aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

Toutes les dimensions des éléments ;

Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état ;
Tous les renforts pour fixations des ouvrages des corps d'états secondaires.

Ces éléments sont établis par le bureau d'études d'exécution, a la charge de I'entreprise. Les plans définissant les ouvrages
devront étre associés aux notes de calcul justificatives qui devront étre fournis au bureau d’étude de la maitrise d’ceuvre ainsi
qu’au bureau de contréle pour avis.

Le principe de contreventement est défini suivant les plans guides structure / charpente fournis. Une note de calcul
justifiera 'ensemble des plans d’exécutions sous les cas de charges dimensionnant. Une note spécifique sera
communiquée afin de justifier la résistance des structures sous les charges a reprendre par les crochets de sécurité.
Les structures destinés a supporter les structures des panneaux ECS et divers équipements devront étre
représentées sur les PEO.

2.7.1.2 Visa du Dossier d’Exécution

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un
calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient
cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

L'étape de remise suivante des documents ne pourra étre effectuée qu'une fois I'ensemble des réserves et/ou observations
formulées tant par le contrdleur technique que par la Maitrise d'CEuvre aient été prises en compte sur les plans et aient fait
I'objet d'un visa favorable de la part de tous les intervenants.

2.7.1.3 Notes de calcul

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la
base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.

L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade ;

Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications
décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage, il modifie, a sa charge, les points de la
note de calculs qui font 'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre (objection d'ordre technique ou pour non-
respect de I'esprit de la conception initiale).

Une synthése devra étre faite entre les BET EXE des lots Gros CEuvre et Charpente / Couverture pour toutes les interactions.

2.71.4 Stabilités provisoires

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contrdle,
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ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de
I'état des supports et des charges imposées, conformément a la législation en vigueur et aux documents particuliers du marché.
L'étude et la réalisation de la stabilité provisoire des différents ouvrages sont a la charge de l'entreprise. L'entreprise n'omettra
pas d'intégrer dans le dimensionnement des ouvrages, les diverses sollicitations liées aux moyens de levage et d’étaiement,
aux conditions de mise en ceuvre, a 'ordonnancement de ses travaux ainsi qu'aux effets des vents.

Elle assure la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive, c'est-a-dire :

Jusqu’a la pose de tous les contreventements de toiture, de ses ouvrages

Jusqu'a ce que les scellements des platines et ancrages soient faits et que les mortiers de scellements et bétons aient une
résistance suffisante (8 a 15 jours).

En cours de chantier, elle devra s'assurer que le stockage effectué par les autres corps d'état reste conforme aux hypothéses
prises en compte par son BET. La reprise de tous les désordres éventuels engendrés sur la structure par les autre corps d'état
seront a la charge de I'entreprise adjudicatrice du lot Charpente / Couverture.

2.7.1.5 Dossier d’Acceptation des Fournitures

L'entrepreneur présentera a la maitrise d'ceuvre, suivant la passation des commandes, les matériaux et fournitures qu'il se
propose d'utiliser. Toutefois, I'entrepreneur pourra présenter d'autres matériaux ou fournitures de qualité équivalente et
n'entrainant pas de supplément de prix.

'entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur le chantier des approvisionnements en quantité suffisante.
Le transport et le stockage sur chantier devra étre tel que les tdles ne subissent pas de plis, rayures ou traces de corrosion du
fait de leur manutention ou de leur stockage.

2.7.1.6 Autocontréles

Conformément aux régles, les entreprises doivent pouvoir justifier de leur autocontrdle par des documents écrits, en particulier
pour :

Son dossier d’exécution

Plan de fabrication des structures

Procédures qualité de fabrication des éléments d’'ossature

Plan d'ensemble et d'exécution.

Notes de calculs justificatives.

Contréle des fixations de tdle de couverture.

Contréle des serrages de boulons, écrous et chevilles.

Contréle des soudures et collages.

Controle des étanchéités des accessoires de couverture (entoilage, Pipeco)

Contréle des épaisseurs des différents systémes anticorrosion et des peintures intumescentes.

Contréle des ouvrages dont I'analyse de risque doit conduire a des points de controle spécifique ou a la demande de la maitrise
d’ceuvre et/ou du bureau de controle.

L’ensemble de ces documents est a remettre a la MOE et au bureau de contrdle pour avis.

L'entreprise doit a tout moment contréler sur place les cbtes portées aux plans. Si des erreurs se révélent, elle doit les signaler
au concepteur, en temps utile. Aucune modification aux cotes indiquées sur les plans ne peut étre faite sans son accord
ddment notifié.

S'il existe une omission dans ces documents, I'entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables et en inclure le montant
dans son prix global et forfaitaire.

En fin de chantier, les serrages seront contr6lés et une attestation de serrage dans le cadre de I'autocontrdle de I'entreprise
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sera fournie.
Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service spécial et formel, signé du concepteur et approuvé par le conducteur
d'opération, est considéré comme faisant partie intégrale du prix global et forfaitaire de I'entreprise.

2.7.1.7 Contréles pour la levée des réserves

Les visites complémentaires du contrileur technique, pour la levée des réserves éventuelles, seront a la charge de
I'Entrepreneur.

2.7.1.8 Dossier des ouvrages exécutés

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon & étre rendus
conformes & l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

Le dossier d'exécution mis a jour ;

Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés ;

L'ensemble des notes de calculs et fiches techniques.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

28  PRELIMINAIRES

2.8.1 DEMARCHES AUPRES DES TIERS

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc...) ou autres tiers en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure
ou détournement de réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les frais en résultant.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes spécifiques du site pour son installation et organisation de chantier. Toutes les
demandes d’autorisation seront a sa charge.

28.2  CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit relever
sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas, I'entrepreneur ne
peut prétendre & un supplément pour insuffisance de description, ou de difficultés d'acces ou d'organisation de chantier dues
aux terrains, aux réseaux ou aux constructions/ouvrages existants.

29  ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER

L'organisation matérielle du chantier est définie dans les prescriptions générales communes a tous les lots ainsi que dans le
PGC.

29.1 NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre propre, ce qui implique pour chaque corps d'état, I'obligation de débarrasser les lieux, chaque
jour, de tous les déchets, résultant de I'exécution de ses travaux et de nettoyer les locaux.

Les nettoyages effectués en cours de chantier son inclus dans les prestations d'entreprise.

L’entrepreneur devra s'assurer que ses véhicules de chantier soient toujours propres avant de quitter 'emprise du chantier.
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29.2  SECURITE DU CHANTIER

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur assurera la protection et la sécurité du chantier et des personnes suivant les
textes réglementaires en vigueur et respectera les recommandations du Coordonnateur Sécurité Protection Santé et du PGC.
Il devra assurer la parfaite signalisation du chantier, de maniére lisible et apparente, de jour comme de nuit en accord avec les
services de police et la direction générale de I'aviation civile, notamment s’agissant de la signalisation des moyens de levages.
L'entrepreneur sera tenu d'observer strictement les réglements de sécurité et du code de travail, de prendre toutes précautions
utiles a la sécurité du chantier, de souscrire les assurances nécessaires, d'étre a jour des primes, et de ne faire travailler que
des personnes déclarées, formées aux taches a entreprendre et aux différents matériels de mise en ceuvre. Tout justificatif
pourra lui étre demandé.

2.9.3 COMPTE PRORATA
Voir CCAP.

210 ASSURANCES PROFESSIONNELLES

Conformément au décret de la loi du 04/01/1978 dite loi « SPINETTA », les entreprises participant a la réalisation du batiment,
devront justifier de la couverture des risques professionnels décennaux et responsabilités civiles en cours de validité a la date
de livraison du chantier. Cette couverture devra étre assurée par une compagnie d'assurances représentée localement ou sur
le territoire national.

211 CONDITIONS PARTICULIERES

Les entreprises sont informées que la construction devra étre réalisée en tenant compte des conditions particuliéres ci-aprés.
Ces conditions peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou remplacées dans les sous-parties du présent CCTP.

2111 RISQUES GENERAUX LIES A L'ENVIRONNEMENT

e Risques liés a 'atmosphere marine agressive et aux forts UV régnant a la Réunion.

e Zone soumise au régime des alizés et aux cyclones.

e Risques liés a l'instabilité des sols et talus, et a I'écoulement des eaux de ruissellement.
e Risques liés a l'infestation par les termites.

211.2 CLIMATOLOGIE

Climat tropical humide et marin. Le taux d’hygrométrie dépasse les 80% durant 4 mois de I'année et 90% durant 1 mois. La
durabilité des matériaux proposés doit en tenir compte.

211.3 VENT

Selon les Eurocodes les hypothéses de vent a prendre en compte sont les suivantes :

Cair = 1

Cseason = 1

Vyo= 34m/s

Catégorie de Rugosité de terrain : 11

Cs/Cyq = 1

Orographie : a determiner par I'entreprise
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2114 SEISMES

Suivant le décret du 22/10/2010, et depuis le 01 Mai 2011, I'ile de la Réunion est classée en Zone 2 = zone de sismicité faible.
Le batiment est classé en catégorie d'importance Il au sens décret. Il n’est pas assuijetti aux régles parasismiques.

211.5 PLUIES

Pluies caractérisées par leur soudaineté, leur violence et leur intermittence. Les débits de pluies sont majorés de 50% par
rapport a la norme métropolitaine soit 4,5 litres/min/m?, ce qui conduit a dimensionner les exutoires a 1,5 cm? / m? de surface
couverte avec un diamétre minimum de 100 mm pour les dispositifs d’évacuation et réseaux de collecte principaux.

2.11.6 TEMPERATURES

Les écarts quotidiens de températures n'excluent pas l'existence de risques liés aux chocs thermiques résultant des
alternances brusques d'ensoleillement fort et de pluies soudaines et violentes.

211.7 CORROSION

2.11.7.1  Généralités - quincaillerie

Tous les matériaux et traitements seront obligatoirement de la meilleure qualité :

e Tous les organes de fixations extérieures seront en acier inoxydable de qualité A4

e Tous les organes de fixations situés a lintérieur du clos et couvert seront galvanisés a chaud (600 g/m?)

e Lesaluminiums seront anodisés 20 um et disposant du label « QUALANOD » ou thermolaqués et disposant du label
« QUALICOAT » qualité Marine »

e Les ouvrages de récupération des eaux (chéneaux, boites a eau, etc...) verront leur protection complétée par une
braie bitumineuse ou complexe de peinture de protection anti rouille suivant avis MOE avec traitement préalable des
soudures par une peinture riche en zinc (>95%) appliquée au pinceau et joints périphériques.

2.11.7.2  Traitement anticorrosion et traitement des piéces

e Galvanisation a chaud (GAC)
Galvanisation & chaud par trempage aprés usinage, dégraissage et décapage. L'épaisseur de la galvanisation sera
conforme a la NFA 35-503. Les zones abimées par les manipulations seront nettoyées puis reprises avec une
peinture riche en zinc suivant les préconisations des fabricants et les avis de la maitrise d'ceuvre et du contréleur
technique.
Concerne les éléments de charpente réalisés a partir de PRS, de poutrelles standards (IPE, HEA, UAP, etc...)

e Galvanisation Z350 (2350)
Eléments issus de bobines ayants regu une galvanisation en continu.
Charge de zinc double face : 350g/m?, épaisseur de revétement : 49um double face — selon NFP 34-310.
Les zones abimées par les manipulations seront nettoyées puis reprises avec une peinture riche en zinc suivant les
préconisations des fabricants et les avis de la maitrise d'ceuvre et du contréleur technique.
Concerne les éléments de charpente réalisés a partir de profils minces a froid (profils Cé, TPG, etc...)

e  Peinture antirouille d'usine (PAR)
Une couche de peinture antirouille d'usine de type brun rouge (99% de zinc)
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e Peinture Epoxy (PE)
Peinture en 3 couches aprés préparation :
1 couche primaire d'accrochage de type PN 2060 de MAUVILAC
2 couches de finition époxy de type PA 1070 de MAUVILAC

e Thermolaquage (TL)
Thermolaquage aprés préparation, par application d'un revétement époxy par poudrage électrostatique polymérisé au four a
200°C. Coloris au choix de l'architecte.
Dans ce qui suit, les traitements que devront subir les éléments de charpente seront précisés en référence au présent chapitre
en utilisant les abréviations indiquées entre parenthéses (exemple: GAC +TL signifie que la piece devra subir une
galvanisation a chaud par trempage suivie d'un thermolaquage).

212 CONDITIONS GENERALES

Les travaux du présent lot seront réalisés en conformité avec les Spécifications Techniques Générales du CCTP et ses
annexes, les prescriptions des DTU, Normes et Avis Techniques en vigueur a la date de signature du marché. En outre,
lorsqu’ils ou elles existent, les recommandations professionnelles et les guides édités par le CSTB devront étre respectés.
Les éléments suivants sont a prendre en compte.

2121 CLASSE DE CONSEQUENCE

La classe de conséquence a prendre en compte est de type CC2 - Conséquence moyenne.

212.2 CLASSE STRUCTURALE

La classe structurale a prendre en compte est de type S4 - durée de d'utilisation du projet de 50 ans pour les batiments.

2123 CLASSE DE SERVICE

La classe de service a prendre en compte est de type SC1 - Ductilité de Classe Limitée.

2124 CLASSE DE PRODUCTION

La classe de production a prendre en compte est de type PC1 - composants soudés de nuance inférieure a S355

2125 CLASSE D’EXECUTION

La classe d'exécution a prendre en compte est de type EXC2.

2.12.6 CLASSIFICATION DES TERRAINS

Sans objet

2127 CRITERE DE FLECHE LIMITE

Selon les ouvrages, les fléches limites devront respectées l'article 7.2 de I'Eurocode 3.
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213 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

2131 AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En conformité avec les piéces du marché, I'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, du contrdle technique,
du coordonnateur de sécurité et du coordinateur de chantier (suivant cas), 15 jours avant exécution, les documents suivants
nécessaires a I'exécution et a la pose des ouvrages :

En 3 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

1 ex. au controle technique

1 ex. au dossier marché (disponible en permanence sur le chantier) + 1 clé USB

les PEO (Plans d'Exécution des Ouvrages) de charpente, couverture, ossature et bardage
les PAC (Plan d’Atelier et de Chantier)
les notes de calculs

En 4 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

1 ex. au contréle technique

1 ex. au coordonnateur

1 ex. au dossier marché (disponible en permanence sur le chantier) + 1 clé USB
les plans de réservations (de charpente, couverture, ossature et bardage)

NOTA IMPORTANT : les plans pourront étre fournis au fur et @ mesure de 'avancement des travaux. Toutefois tous ouvrages
exécutés avant remise de ces documents engageront la responsabilité seule de I'entreprise.

En 2 exemplaires + 1 clé USB
1 ex. a la maitrise d'ceuvre
1 ex. au dossier marché (disponible en permanence sur le chantier)

les fiches techniques des matériels et matériaux avec mention sur ces documents des informations suivantes :
Localisation du chapitre, nom de I'entreprise (ou cachet) et signature de I'entreprise.
La déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) conformément au décret 91-1147 du 14-10-91.

213.2 ENCOURSET A LA FIN DES TRAVAUX (SUIVANT CAS)

L’entreprise fournira :

En 4 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

1 ex. au coordonnateur SPS

1 ex. au contréle technique

1 ex. au dossier marché (disponible en permanence sur le chantier) + 1 clé USB

le PV de réception des réservations GO / CHARPENTE (suivant cas)
les PV d’autocontréle
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2.13.3 AVANT RECEPTION DES TRAVAUX

L’entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :

En 4 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

1 ex. au controle technique (suivant cas)
2 ex. au maitre d'ouvrage + 1 clé USB

les plans de charpente, couverture, ossature et bardage conformes aux travaux exécutés

En 3 exemplaires + 1 clé USB
1 ex. a la maitrise d'ceuvre
2 ex. a la maitrise d'ouvrage + 1 clé USB

le rapport d’exécution avec Avis Favorable du contréle technique (suivant cas) relatif a la solidité des ouvrages.
le rapport de vérification avec Avis Favorable du contrdle technique (suivant cas) relatif a la sécurité des personnes.

En 4 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

1 ex. au contréle technique (suivant cas)
2 ex. au maitre d'ouvrage + 1 clé USB

L’entreprise complétera le Dossier « SECURITE » recollé par 'entreprise PILOTE avec les documents suivants.

Les PV normalisés du CSTB de classement au FEU des différents matériaux mis en ceuvre complété de :

Des attestations normalisées de mise en ceuvre des ENTREPRISES (avec mention sur ces documents de la localisation des
matériaux du nom de I'entreprise et de celui de I'établissement).

2.13.3.1  Dossier d’Intervention Ultérieures (DIU)

L’entreprise, en vue de faciliter les interventions ultérieures sur 'ouvrage, fournira un Dossier d'Intervention Ultérieures (DIU)
comprenant :

En 5 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre

2 ex. au coordonnateur SPS

2 ex. au maitre d'ouvrage + 1 clé USB

Les notices d’intervention ultérieure

Les notices d’entretien et de fonctionnement des matériaux/matériels et appareils installés.

Les fiches de sécurité pour les dispositifs prévus.

Les notes de calculs des ouvrages.

Le plan des toitures et (ou) terrasses avec indication des acces a celle-ci et des détails particuliers.

La liste des matériaux mis en ceuvre, susceptibles de voir leurs caractéristiques altérées par le temps avec indication de leurs
références et positionnement.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1  TRAVAUX PREPARATOIRES

3141 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Localisation : Le chantier

1 ENS / Les plans d’exécutions des ouvrages

DESCRIPTION : L'entrepreneur sera tenu de confier I'étude de la stabilité de la construction et la réalisation des Plans
d'exécution des Ouvrages (PEO) a un bureau d'études techniques (BET) spécialisé dans 'ossature métallique. Conformément
alaloi « SPINETTA », la responsabilité de ce BET sera couverte par une assurance. Les dépenses relatives a cette mission
seront a la charge de I'entreprise.

Mode de métré : le forfait

3.2 TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUES

EXECUTION DES CHARPENTES
Nature des aciers : Fe E 235 ou Fe E355
Fourniture et pose de charpentes métalliques constituées de :

o tdles plices

e  profilés tubulaires

e profilés du commerce
Approvisionnement, découpe et assemblage des profilés y compris échantignolles, équerres de fixation et tous accessoires.
Amenée des ouvrages a pied d'ceuvre, présentation des éléments, réglage, boulonnage.
Tolérances et dimensions suivant normes
Approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires a la bonne exécution de I'ouvrage, conformément aux documents
contractuels.
Exécution y compris toutes les sujétions de pose et de fixation (platines pré-scellées ou non, corniéres, sabots, boulons, bornes
de mise a terre, etc.).
Tous les scellements nécessaires a la mise en place des éléments métalliques seront a la charge du lot gros ceuvre sous
réserve que I'entrepreneur du présent lot lui ait fourni les plans de réservations correspondants en temps utile.
Pour les éléments de charpente pouvant subir dilatations et tassements différentiels, 'entrepreneur prévoira des fixations avec
trous oblongs (dilatation) et appuis Néopréne (tassements).
La charpente servira au contreventement des voiles situées sous celle-ci.

3.21 POTEAUX METALLIQUES

Localisation : terrasse extérieure

1 ENS / poteaux métalliques

DESCRIPTION : tubes en acier galvanisé : type, épaisseurs, diamétres suivant plans.
Y compris 'ossature métallique des claustrat bois

e  Protection anticorrosion : GAC

e Approvisionnements et découpe des profilés
e  Accessoires

e Amenée des ouvrages a pied d’ceuvre
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e  Présentation des éléments
e Réglage, boulonnage, etc.
Mode de métré : le kg

3.3 TOILES

3.31 Toiles tendues

Localisation : terrasse extérieure
1 ENS / toiles tendues

DESCRIPTION : Points d’appui : facade et poteaux métalliques suivant les principes généraux des plans
architecte

Couverture en toile tissée polyester avec enduction PVC 2 faces, de qualité « Précontraint »

Toile traitée ignifuge, imputrescible et imperméable, anti UV, anti crypto et anti salissure,
antivieillissement avec des traitements adaptés a ces exigences. Une notice précise devra étre jointe a
cet effet. Assemblage par soudure haute fréquence de résistance et supérieure a 80% de la résistance
de la toile. Fixations en long par ceillets posés sur triple plis avec garrottage. Fléche entre support
inférieur a 1/20e pour un rayon de courbure inférieur a 70m. La confection de la couverture présentera
sur chaque travée une forme en double courbure inverse.

Le mode de réalisation doit étre décrit dans l'offre avec la note de calcul correspondante établie par un
bureau d'étude qualifié.

Caractéristiques des membranes : La membrane est congue de maniére a prendre en tout point la
courbure et les parties planes des pignons du projet. La couverture complete est constituée par
I'assemblage d’éléments de membrane portant d’arcs en arcs, la liaison étant obtenue par soudure
radiale au droit de chaque arc. Les éléments de membrane seront réalisés a I'aide d'un tissu polyester
enduit PVC deux faces, dont les caractéristiques principales sont les suivantes: - assurance qualité 1ISO
9002 ou similaire - support Toile tissée POLYESTER a préciser - enduction PVC plastifié ignifugé anti
UV, anticrypto 2 faces - classement au feu (NFG 92.503) au m2 attesté par PV - coloris selon
I'architecte - traitement antisalissure

Traitement antivieillissement -Classement au feu M3 minimum. Autres caractéristiques a préciser
obligatoirement par I'entreprise dans son offre, en fonction de la toile utilisée : - masse totale -
résistance traction (NF ISO 1421) Chaine / Trame daN/ 5¢cm - résistance déchirure (DIN 53.363) Chaine
/ Trame daN/ 5cm - épaisseur d'enduction a la crete des fils - adhérence(NFG 37.107)daN/5cm -
allongements Chaine / Trame % Produire un échantillon de dimension 15 x15 des toiles proposées. Les
éléments de tension seront en acier inoxydable pour I'extérieur, galvanisés a l'intérieur. Une note
explicative de mise en ceuvre avec coupe et définition des matériaux utilisées devra étre jointe.
Localisation : domes, pignons et murs périphériques selon plan architecte.

Mode de métré : le m?
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34  CLAUSTRATBOIS

341 Claustrat bois

Localisation : Fagades des batiments

1 ENS / Claustra bois

DESCRIPTION : Réalisation et pose de claustras bois, avec un cadre bois, remplissage en lames de bois exotique (essence
ipé), a réaliser suivant détails et plans de fagades de I'architecte. Raidisseur intermédiaire si nécessaire. Compris fixation par
platines de fixation acier thermolaqué, RAL identique a celui de l'ossature, sur plancher béton ou relevés béton.

Des dessins de détails d'exécution seront exigés.

Compris toutes sujétion de fabrication, de fourniture et de pose

Mode de métré : m3
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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux d’étanchéité pour 'aménagement d’'une unité de récupération
balnéothérapie au centre de ressources et d’expertise de la performance sportive.

1.2  PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

Le projet a une emprise de 103 m? et est situé au rez-de-chaussée du batiment.
Il est demandé au programme :
e Un espace vestiaire douche de 25m?
e Unespace bain Froid / Bain chaud / Sauna de 80m?
e Lors de la réunion de lancement du 17 Janvier 2022, le maitre d’ouvrage nous a fait part des souhaits
o Utilisation de I'unité de récupération par 8 personnes
e Aménagement d’'un vestiaire femmes et hommes avec douches ouvertes.
e  Possibilité d'aménagement d’un espace extérieur avec jaccuzzi

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit effectuer une visite du site. Il doit en outre
prendre connaissance et tenir compte des plans, des cahiers des charges des autres lots, des dispositions communes a tous
les lots, des exigences des clauses exposées dans I'ensemble des Documents Particuliers du Marché et/ou suivant les
référentiels techniques en vigueur.

De ce fait, il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit. Il doit se rendre compte sur plans et sur site des
conditions d’exécution des travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art, et la réglementation applicable au
moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.4  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Cette prise de connaissance concerne jusqu'a la réception compléte de I'opération, I'ensemble des possibilités d'acces des
grues, des nacelles, des camions, des autres équipements, des accés de chantier TCE, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, les servitudes qui peuvent y étre attachées. Toutes les demandes d’autorisation seront & sa charge.
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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15  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.5.1 SUPPORTS

Procéder avant toute exécution, a une réception des supports. L'entreprise devra signaler toutes remarques et anomalies
avant de commencer le chantier.

Le support devra avoir la pente nécessaire suivant l'utilisation des locaux (exemple : 1 % vers siphon des douches et vestiaires,
2 % toitures-terrasses accessibles et inaccessibles).

Tout commencement des travaux signifiera 'acceptation des supports.

1.5.2  MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE

Tout matériau ou systéme d’étanchéité différent que celui préconisé peut étre proposé par I'entreprise sans plus-value a la
condition que ce systéme soit considéré comme équivalent et qu'une assurance adéquate soit souscrite (cf. plus haut :
réglements et normes).

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs (gargouilles, descentes provisoires, etc.)
nécessaires a I'évacuation de I'eau pluviale hors des batiments et ce jusqu’au raccordement définitif.

En cas de fuites pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra les réparations et la remise en état compléte des parties
éventuellement dégradées.

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet :
e Soit d'un avis favorable de la commission du CSTB et d’une acceptation par le S.T.A en cours de validité;
e  Soit d'une enquéte technique favorable par un contréle technique agréé.
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2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

21  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité & PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications de I'ensemble
des Documents Particuliers du Marché.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'ilestime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur
qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues, il devra en tenir compte dans I'établissement de son Offre
a Prix Global et Forfaitaire. Cette modification sera décrite et accompagnée d'une note explicative joint & son mémoire
Technique.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a un

quelconque supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure sur les plans et/ou est implicitement
décrit au CCTP.

22  OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des
ouvrages suivant I'ensemble des Documents Particuliers du Marché, dans le respect de l'obligation de résultat défini dans le
présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, réglementaires,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires
a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans
le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement
les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément du CCTP. lIs constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils
contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les sous chapitres du présent CCTP ne sont donnés qu'a titre
indicatif.
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L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

2.3  CONSISTANCE DES TRAVAUX

231 DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Les travaux & charges du LOT ETANCHEITE sont les suivants :
e |’étanchéité liquide sous carrelage ;
e L’étanchéité liquide des parois humides ;

23.2 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur doit prévoir tous les ouvrages que l'usage rattache aux travaux du lot ETANCHEITE méme si ces ouvrages ne
sont pas explicites dans le CCTP.

L’entrepreneur doit :

e prendre connaissance des plans et du CCTP des autres lots, suivre I'ensemble des travaux, s'entendre avec les
autres entreprises sur ce que ces travaux ont de communs, fournir toutes les indications nécessaires a I'exécution
de ses propres ouvrages.

e laprotection de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que ceux des autres corps d'état.

e au moins une fois par semaine, le nettoyage, la sortie des gravats et la mise en dépét a un endroit désigné.

A cet effet, il est tenu, sans augmentation du montant du forfait et sans remboursement pour travaux supplémentaires vis-a-
vis des autres lots, de prendre en compte toutes les sujétions signalées par ces derniers avant 'exécution de ses travaux
(réservations, scellements, boulons, platines, etc.) ainsi que les raccords correspondants.

L'entreprise se référera au cahier de limite de prestations.

Le titulaire du présent lot réceptionnera auprés de I'entrepreneur du Gros ceuvre, en présence du Maitre d'CEuvre, les supports
avant le commencement des travaux. Son accord engagera automatiquement sa responsabilité concernant I'état de surface

et la forme de pente.

Aucune réception avec réserves ne sera acceptée.

24  REFERENTIELS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur
chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes Frangaises et
Européennes, Réglements, Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), Documents Techniques Unifiés, Régles
Professionnelles, Cahiers des Prescription Techniques des GS, prescriptions techniques et recommandations professionnelles
en vigueur.
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Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de
travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités et le projet.

Pour les cas ou seraient rencontrées certaines natures d'ouvrages, de matériaux nouveaux ou de techniques dites non
courantes, n'ayant pas fait 'objet de publications de I'AFNOR ou du CSTB, il sera fait usage des textes édités soit par des
organismes publics, soit par des organismes professionnels (chambres syndicales, offres diverses...), avis techniques ou
cahiers des charges visés par des bureaux de controle dans le cadre d'une enquéte de technique nouvelle ou d'un ATEX
(« Appréciation Technique d'Expérimentation ») pour les produits récents; a défaut, on tiendra compte des recommandations
éditées par les fabricants.

Les documents applicables aux travaux du présent lot sont rappelés ci-aprés (liste non limitative) :

2441 LISTE DES TEXTES OFFICIELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché, exemple :
e Lecode de I'Urbanisme ;
e Le code de la construction et de I'habitation ;
e LesRegles de I'Art;
e Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
e Les Cahiers des Charges des DTU (« Documents Techniques Unifiés ») et de leurs additifs publiés par le CSTB
avec les différentes mises a jour et annexes ;
e Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;
e Les Régles Professionnelles ;
o Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
e Lesregles RTAADOM;
e Lalégislation sur l'accessibilité aux handicapés ;
e Documents techniques COPREC n°1 et n°2 « Contrdle technique des ouvrages » publiés au supplément 82.51 Bis
de Décembre 1982 du Moniteur ;
e Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
e Lecode du travail ;
e Le code général des collectivités territoriales ;
e Le code de I'environnement ;
e Lesréglements de sécurité ;
e Les réglementations incendie ;
e Lanote de sécurité ;
e Les prescriptions de la santé publique ;
e Le réglement sanitaire duquel reléve la commune considérée ;
e Les avis des Batiments De France (le cas échéant) ;
e Les Cahier des Clauses Administratives Générales et Particuliéres ;
e Lerésultat de la campagne de sol ;
e Lesremarques du permis de démolir ;
e Les attendus du permis de construire ;
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24.2

Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
Les avis et observations du contrleur technique existants ou a venir ;

LISTE DES DTU APPLICABLES AU MARCHE

Tous les ouvrages devront respectés les Normes frangaises, DTU en vigueur ou existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment (liste non limitative) :

243

DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un
revétement d'étanchéité ;

DTU 43.1 (P84-204) de novembre 1994 et amendements de septembre 2007 et aolt 2007 : Travaux d'étanchéité
des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine ;

DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité ;

DTU 43.4 (P84-207) d’octobre 2008 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétements d'étanchéité ;

DTU 43.5 (P84-208) de novembre 2002 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés ;
DTU 43.6 (P84-210) de mars 2007 : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés.

REGLES DE CALCULS

Tous les ouvrages seront dimensionnés et respecteront 'ensemble des Eurocodes listés ci-dessous ainsi que leurs Annexes
Nationales et / ou autres références externes en vigueur ou existants le premier jour du mois de la signature du marché et
notamment (liste non limitative) :

244

Eurocode 0 (EN 1990
Eurocode 1 (EN 1991
Eurocode 2 (EN 1992
Eurocode 3 (EN 1993
Eurocode 4 (EN 1994
Eurocode 5 (EN 1995

(

(

(

(

: Bases de calcul des structures ;

- Actions sur les structures ;

: Calcul des structures en béton ;

: Calcul des structures en acier ;

: Calcul des structures mixtes acier-béton ;

: Calcul des structures en bois ;

: Calcul des ouvrages en magonnerie ;

: Calcul géotechnique ;

: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;
: Calcul des structures en alliage d'aluminium.

Eurocode 6 (EN 1996
Eurocode 7 (EN 1997
Eurocode 8 (EN 1998
Eurocode 9 (EN 1999

—_— T e D=

REGLES PROFESSIONNELLES

Régles professionnelles en vigueur un mois avant la date de passation des marchés, dont :

Régles Antilles ;

Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du CSNE de mai 1990 ;

Régles professionnelles SEL pour I'étanchéité des terrasses surplombant des locaux non nobles (septembre 1999) ;
Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a l'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Régles APSEL,
mars 2010).
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245  AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

Fascicules, CCTG, normes, régles professionnelles, cahier de prescription des Groupes spécialisés en vigueur et existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment (liste non limitative) :

Regles professionnelles :

e Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de systémes d'étanchéité
liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant des parties non closes du batiment (Régles APSEL,
septembre 1999) ;

e Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Régles APSEL,
mars 2010) ;

e Régles Antilles ;

e Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du CSNE de mai 1990 ;

e Régles RTAA DOM/PERENNE (suivant cas) ;

246  CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes devront étre conformes ala :
e NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1) ;
e NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments - Partie 2 : Annexe nationale & la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009)
(Indice de classement : P06-111-2).

Y compris les cas de charge résultant du planning, et des différentes méthodologies de réalisation retenues par les entreprises.

247 CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d'exploitation devront au minimum étre conformes aux normes suivantes tout en respectant le programme de
I'école d’enseignement artistique. Ce programme pourra étre communiqué a l'entreprise sur demande écrite.
e NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)
e NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments - Partie 2 ; Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009)
(Indice de classement : P06-111-2)

En cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de
changement de destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire par
I'entrepreneur.

248  SECURITE INCENDIE

Voir notice de sécurité du dossier marché. L'entrepreneur est tenu de respecter 'ensemble des dispositions définies dans les
réglementations énoncées dans cette notice.
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Les complexes d'étanchéité des couvertures / toitures-terrasses situés a moins de 12 m des limites de propriété devront étre
classés « Broof » (T3) au minimum.

249  GARANTIE / ESSAIS

Essais suivants liste des D.T.U. Les P.V. d'essais de mise en eaux sont a transmettre au concepteur et au bureau de contrdle.

L'entrepreneur devra garantir que les dispositions du projet d'étanchéité telles qu'elles ressortent des documents du marché,
sont bien adaptées aux matériaux a utiliser et aux conditions de I'environnement. Il aura a sa charge les erreurs, omissions ou
inadaptations avec les ouvrages des autres corps d'état qui apparaitraient.

L'entrepreneur s'engage a effectuer a ses frais pendant la période de garantie, toutes recherches sur l'origine des fuites et
toutes réparations.

Cette clause ne fait pas obstacle aux garanties imposées par ailleurs durant la période décennale. Les contrdles et réception
seront exécutés conformément au D.T.U. n® 43.1, dans les CPT ou régles professionnelles des SEL.

L'étancheur devra prévoir la mise en eau des terrasses 48 heures minimum (calfeutrements provisoires et remise en état du
systeme d’'évacuation). Les dégats occasionnés aux autres corps d'état suite aux fuites constatées aprés essais seront a sa
charge et entiére responsabilité.

En cas de doute sur I'origine des fuites, un essai de mise en eau coloré sera réalisé a la charge de I'entrepreneur. Apres
constat effectué en présence de la MOE, un PV d’essai de mise en eau de toutes les étanchéités sera dressé. Ce PV précisera,
la localisation, les dates et durée des mises en eau de chaque ouvrage, les dates de constats contradictoires effectués en
présence de la MOE ainsi que les actions correctives et nouveaux essais de mise en eau éventuels. Ce PV sera a joindre
dans les DOE.

Les étanchéités liquides ou autres relevant de la mise en ceuvre de technique non courante doivent faire 'objet d’'une garantie
conjointe « fournisseur-applicateur » nominatif au chantier, attestation d’assurance a fournir dans les DOE.

25  QUALITE, PROVENANCE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux prescriptions des normes, bénéficiés d'agréments et d'avis techniques
favorables des organismes compétents tels que le C.S.T.B., le Syndicat National des Entrepreneurs d’Etanchéité, I'Office des
Asphaltes, etc...

Ces matériaux devront étre approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents de transport
permettant d'en garantir la provenance, la qualité et le maintien des caractéristiques. Le stockage devra étre fait a I'abri des
intempéries et garantir les mémes caractéristiques.

L'entrepreneur fournira des échantillons de chacun des matériaux agréés.

D'une maniére générale, le mode d'exécution des ouvrages devra étre conforme aux prescriptions des documents généraux
et I'emploi et la mise en ceuvre des matériaux en accord avec les régles et conditions d'utilisation préconisées par les fabricants.
Les étanchéités devront étre réalisées non seulement sur les surfaces des dalles, mais relevées sur toutes les surfaces limitant
les plans de terrasse.
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La hauteur des relevés devra étre au minimum celle fixée au D.T.U. n° 43.1, dans les CPT ou regles professionnelles des
SEL.

26  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE

2.6.1 PLANS D’EXECUTION

L’entreprise devra fournir avant la fin de la période de préparation :
e Les plans de localisation, de repérage de toutes les étanchéités ;
o L'ensemble des détails d'étanchéité est représenté avec, pour chacun d’eux, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots ;
e Un cahier de toutes les réservations et sujétions nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces plans et détails, établis a une échelle appropriée sont exécutés conformément aux régles de l'art.

Ces éléments devront étre fournis au bureau d'étude de la maitrise d’ceuvre ainsi qu'au bureau de contrle pour avis.

26.2  VISA DUDOSSIER D’EXECUTION

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un
calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient
cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

L'étape de remise suivante des documents ne pourra étre effectuée qu'une fois I'ensemble des réserves et / ou observations
formulées tant par le contréleur technique que par la Maitrise d'CEuvre aient été prises en compte sur les plans et aient fait
I'objet d'un visa favorable de la part de tous les intervenants.

2.6.3  AUTOCONTROLES

Conformément aux régles, les entreprises doivent pouvoir justifier de leur autocontrdle par des documents écrits, en particulier
pour :
e  Son dossier d'exécution ;
e Réception par écrit des supports avec le gros-ceuvre ; un exemplaire des PV de réception devra étre transmis a
I'avancement a la MOE et a 'OPC ;
e  Propreté du support avant application des matériaux de collage ;
e Controle de 'hygrométrie des supports avant application ;
e Respect du délai d'application entre couches ;
e  Réactivation au solvant si nécessaire ;
e Autocontréle de traitement des points singuliers et tous ouvrages dont 'analyse de risque doit conduire a des points
de contréle spécifique ou a la demande de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle ;
e Essais de mise en eau contradictoire effectué en présence de la MOE durant au moins 48 heures accompagnés du
PV de résultat d'essai ;
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o Détails d’étanchéité et traitement des points singulier.

L’ensemble de ces documents est a remettre a la MOE et au bureau de contréle pour avis. L'entreprise doit & tout moment
controler les travaux effectués suivant réglementation. Si des erreurs se révélent, elle doit les signaler au concepteur, en temps
utile.

Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service spécial et formel, signé du concepteur et approuvé par le conducteur
d'opération, est considéré comme faisant partie intégrale du prix global et forfaitaire de I'entreprise.

264  DOSSIER D’ACCEPTATION DES FOURNITURES

L'entrepreneur présentera a la maitrise d'ceuvre, suivant la passation des commandes, les matériaux et fournitures qu'il se
propose d'utiliser. Toutefois, I'entrepreneur pourra présenter d'autres matériaux ou fournitures de qualité équivalente et
n'entrainant pas de supplément de prix.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur le chantier des approvisionnements en quantité suffisante. Le
transport et le stockage sur chantier devra étre tel que les toles ne subissent pas de plis, rayures ou traces de corrosion du
fait de leur manutention ou de leur stockage.

2.7  PRELIMINAIRES

2,71 DEMARCHE AUPRES DES TIERS

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc..) ou autres tiers en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure
ou détournement de réseaux, etc...). Il a & sa charge tous les frais en résultant.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes spécifiques du site pour son installation et organisation de chantier. Toutes les
demandes d’autorisation seront a sa charge.

2.7.2  CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit relever
sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément pour insuffisance de description, ou de difficultés d'accés ou
d'organisation de chantier dues aux terrains, aux réseaux ou aux constructions/ouvrages existants.

28  ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER

L'organisation matérielle du chantier est définie dans les prescriptions générales communes a tous les lots ainsi que dans le
PGC.
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2.81 NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre propre, ce qui implique pour chaque corps d'état, I'obligation de débarrasser les lieux, chaque
jour, de tous les déchets, résultant de I'exécution de ses travaux et de nettoyer les locaux.

Les nettoyages effectués en cours de chantier son inclus dans les prestations d'entreprise.

L’entrepreneur devra s’assurer que ses véhicules de chantier soient toujours propres avant de quitter I'emprise du chantier.

28.2  SECURITE DU CHANTIER

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur assurera la protection et la sécurité du chantier et des personnes suivant les
textes réglementaires en vigueur et respectera les recommandations du Coordonnateur Sécurité Protection Santé désigné
pour le chantier.

L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les équipements de protections individuels ou collectifs indispensables a I'exécution
de ses travaux en toute sécurité. Ces équipements devront étre aux normes et en parfait état.

L'entrepreneur sera tenu d'observer strictement les réglements de sécurité et du code de travail, de prendre toutes précautions
utiles a la sécurité du chantier, de souscrire les assurances nécessaires, d'étre a jour des primes, et de ne faire travailler que
des personnes déclarées, formées aux taches a entreprendre et aux différents matériels de mise en ceuvre.

Tout justificatif pourra lui étre demandé.

2.8.3 COMPTE PRORATA
Voir CCAP.

29  ASSURANCES PROFESSIONELLES

Conformément au décret de la loi du 04/01/1978 dite loi « SPINETTA », les entreprises participant a la réalisation du batiment,
devront justifier de la couverture des risques professionnels décennaux et responsabilités civiles en cours de validité a la date
de démarrage du chantier et durant toute la durée de son exécution. Cette couverture devra étre assurée par une compagnie
d'assurances représentée localement ou sur le territoire national.

210 CONDITIONS PARTICULIERES

Les entreprises sont informées que le présent projet devra étre réalisé en tenant compte des conditions particuliéres ci-apres :

2101 RISQUES GENERAUX LIES A L’ENVIRONNEMENT

e Risques liés a I'atmosphere marine agressive et aux forts UV régnant a la Réunion ;

e Zone soumise au régime des alizés et aux cyclones ;

e Risques liés a l'instabilité des sols et talus, et a I'écoulement des eaux de ruissellement ;
e Risques liés a l'infestation par les termites.

210.2 CLIMATOLOGIE

Climat tropical humide et marin. Le taux d’hygrométrie dépasse les 80% durant 4 mois de I'année et 90% durant 1 mois.
C.C.T.P. LOT 1.4 — ETANCHEITE Page 13/17

ey
FEDT DARWIN CONCEPT €&/ INGENIERIE ET CONSEIL

SARL au capital de 16 000 € - RCS B 302 714 456 — Code APE 7112 B
4, rue Emile Hugot, Technopole — BP 70022 - 97491 Sainte-Clotilde Cedex — Tél. : (0262) 73 12 20 — Fax : (0262) 73 12 29 — E-mail : fedt@fedt.fr



AMENAGEMENT D’UNE UNITE DE RECUPERATION

Commune de SAINT DENIS BALNEOTHERAPIE Novembre 2022
210.3 VENT
Selon les Eurocodes les hypotheses de vent a prendre en compte sont les suivantes :
o Car= 1
*  Cseason = 1
o Vo= 34m/s
e (Catégorie de Rugosité de terrain : 11
o C,/Cy= 1
e  Orographie : a déterminer par I'entreprise

2104 SEISMES

Suivant le décret du 22/10/2010, et depuis le 01 Mai 2011, I'ile de la Réunion est classée en Zone 2 = zone de sismicité faible.
Le batiment est classé en catégorie d'importance Il au sens décret. Il n’est pas assuijetti aux régles parasismiques.

2.10.5 PLUIES

Pluies caractérisées par leur soudaineté, leur violence et leur intermittence, notamment en conditions cycloniques.

Les débits de pluies sont majorés de 50% par rapport a la norme métropolitaine soit 4,5 litres /min/m?, ce qui conduit a
dimensionner les exutoires & 1,5 cm?/m? de surface couverte avec un minimum de diamétre de 100 mm pour les dispositifs
d'évacuation et réseaux de collecte principaux.

210.6 TEMPERATURES

Les écarts quotidiens de températures n'excluent pas l'existence de risques liés aux chocs thermiques résultant des
alternances brusques d'ensoleillement fort et de pluies soudaines et violentes.

2.10.7 CORROSION

Tous les matériaux et traitements seront obligatoirement de la meilleure qualité :
e Tous les organes de fixations extérieures seront en acier inoxydable de qualité A4
e Lesaluminiums (exemple : solins, profilés de rives ou habillage des joints de dilatation, etc...) seront anodisés 20
Mm et disposant du label « QUALANOD » ou thermolaqués et disposant du label « QUALICOAT » qualité Marine

Tous les matériaux et les différents traitements se rapportant aux dits matériaux, a la protection et autres mises en ceuvre,
seront obligatoirement soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.

211 LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE

2111  AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En conformité avec les piéces du marché, 'entreprise établira et soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du contrble
technique (suivant cas), 15 jours avant exécution, les documents suivants :

En 4 exemplaires + 1 clé USB
1 ex a la maitrise d'ceuvre
1 ex au contrdle technique (suivant cas)
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1 ex. au coordonnateur SPS
1 ex dossier marché (disponible en permanence sur le chantier) + 1 clé USB

e Les PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) ;

e Leplan de repérage des différentes étanchéité ;

e Lesnotes de calcul.

e Fiches techniques des différents produits avec mention sur ces documents des informations suivantes : localisation
du chantier, nom de I'entreprise (ou cachet) et signature de I'entreprise.

NOTA IMPORTANT : les plans pourront étre fournis au fur et & mesure de I'avancement des travaux. Toutefois tous
ouvrages exécutés avant remise de ces documents engageront la responsabilité seule de I'entreprise.

2112 ENCOURS ET A LA FIN DES TRAVAUX

L'entreprise fournira :

En 4 exemplaires + 1 clé USB

1 ex a la maitrise d’ceuvre

1 ex au contréle technique

1 ex. au coordonnateur SPS

2 ex au maitre d’ouvrage + 1 clé USB

e PV de réception des supports.

2.11.3 AVANT RECEPTION DES TRAVAUX

L’entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant

En 4 exemplaires *+ 1 clé USB

1 ex a la maitrise d'ceuvre

1 ex au contréle technique

1 ex. au coordonnateur SPS

1 ex au maitre d’'ouvrage + 1 clé USB

e Le plan des cheminements techniques aprés réalisation

e Les attestations conjointes « fournisseur-applicateur » propres a I'opération, se rapportant & la garantie décennale
pour I'étanchéité

e Les PV d'épreuve d'étanchéité a I'eau de chaque terrasse

e LesPVautocontréle de ses étanchéités

e Les métrés des différents types d’étanchéité avec les fiches techniques correspondantes

e Le PV de classement au Feu des différents matériaux mis en ceuvre

e Des attestations de mise en ceuvre des ENTREPRISES (avec mention sur ces documents de la localisation du
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2.11.4

matériau, du nom de I'entreprise et de celui de I'établissement)

Les notices d’entretien et de fonctionnement des matériels et appareils

Les rapports d’exécution avec Avis Favorable du contréleur technique se rapportant a la solidité des ouvrages
(suivant cas)

Le rapport de vérification avec Avis Favorable du contréleur technique se rapportant a la sécurité des personnes
(suivant cas).

DOSSIER D’'INTERVENTION ULTERIEURES (DIU)

L’entreprise, en vue de faciliter les interventions ultérieures sur 'ouvrage, fournira un Dossier d'Intervention Ultérieures (DIU)
comprenant :

En 5 exemplaires + 1 clé USB

1 ex. a la maitrise d'ceuvre
2 ex. au coordonnateur SPS
2 ex. au maitre d'ouvrage + 1 clé USB

Les notices d’intervention ultérieure

Les notices d’entretien et de fonctionnement des matériaux/matériels et appareils installés.

Les fiches de sécurité pour les dispositifs prévus.

Les notes de calculs des ouvrages.

Le plan des toitures et (ou) terrasses avec indication des acces a celle-ci et des détails particuliers.

La liste des matériaux mis en ceuvre, susceptibles de voir leurs caractéristiques altérées par le temps avec indication
de leurs références et positionnement.
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3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Le systeme étanchéité bénéficiera d’un avis technique et la mise en ceuvre sera conforme aux régles professionnelles. Sont
compris les raccords d'étanchéité, renforcements d'angle, traitement des seuils et plus généralement tous les raccords sols /
murs ou panneaux entre eux y compris toutes sujétions.

31  ETANCHEITE LIQUIDE SOUS CARRELAGE

Localisation : Les salles de bain, sanitaire, vestiares
1 ENS / Les sols avec pénétration de 1 m au droit des seuils
DESCRIPTION : fourniture et pose d'une Etanchéité liquide & base de résine polyuréthanne sous carrelage y compris relevés.
Le mode d’exécution sera conforme au cahier des charges du fabricant et comprendra au minimum ;
e THIXETANCHE 2000 STANDARD ou similaire en 2 couches croisées a la brosse ou au rouleau (500 g/m?/c ou 2
m?/L/c) ;
e  THIXETANCHE 2000 AUTOLISSANT ou similaire coulé et étendu uniformément a I'aide d’un platoir ou d’une raclette
crantée (1 kg/m?ou 1,1 m?/L) ;
e  Saupoudrage a l'aide de grains de silice type G3 (environ 3 kg/m?) avec polymérisation de la 2éme couche ;
e Elimination du refus de silice par brossage.

Le mode d'exécution n'est pas limitatif et pourra étre remplacé par un autre procédé reconnu équivalent par la maitrise
d’ceuvre. Y compris toutes sujétions.

NOTA :
o Certains ouvrages de petites dimensions seront traités en étanchéité liquide de méme nature. Toiture
d’édicule, chéneaux, auvent, éléments saillants en facade.
o Pour cette étanchéité liquide (SEL) non traditionnelle, ['entrepreneur devra souscrire une police
unique de garantie décennale, propre au chantier de type « fournisseur / applicateur ».
Mode de métré : le m?

3.2  ETANCHEITE LIQUIDE DES PAROIS HUMIDES

Localisation : Les salles de bains, vestiaires, sanitaire
1 ENS / Les parois humides
DESCRIPTION : Fourniture et pose d’une étanchéité une étanchéité liquide composé d'un élastomere de polyuréthane mono-
composant a appliquer sur support tous types de support.
Il faut traiter les parois périphériques des douches a hauteur du pommeau de douche. Il s’agit des parois au contact du receveur
et pouvant recevoir des projections d’eau :

e Pour les douches et baignoires : 2,50 m a partir du sol.

NOTA : Pour cette étanchéité non traditionnelle, [’entrepreneur fournira une police d’assurance spécifique
d’une garantie de 10 ans, conjointement avec le fournisseur.
Mode de métré : le m?
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1 GENERALITE

1.1 OBJET DU MARCHE

Le projet prévoit 'aménagement d’une unité de récupération balnéothérapie au centre de ressources
et d’expertise de la performance sportive.

Le projet est situé 43 RLE MAGNAN 97400 SAINT DENIS au sein de I'établissement.

Les travaux seront réalisés alors que I'établissement sera en cours d’exploitation

1.2  CONSITANCE DES TRAVAUX

Les prestations a réaliser comprennent la totalité des installations décrites au présent CCTP et
définies aux plans joints.

Les travaux comprennent :

» Les travaux des corps d’état architecturaux pour 'aménagement de 'unité.

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaireions. Ce prix forfaitaire doit étre déterminé conformément
aux plans marché et aux indications du présent document et des plans techniques.

Le C.C.T.P. est indivisible méme si par commaodité et pour la bonne compréhension des travaux, il est divisé
en plusieurs lots. Les Entreprises auront I'obligation absolue de prendre connaissance du CCTP dans son
intégralité, de fagon a se rendre compte, non seulement des travaux a réaliser dans leur corps d'état, mais
aussi dans les autres, ceux-ci pouvant avoir des répercussions sur leurs lots respectifs ; il est précisé que
chaque lot comporte la totalité des ouvrages a exécuter.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée, conformément
aux régles de l'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au
CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'entrepreneur se devra d'envisager la solution préconisée par le Maitre d’Oeuvre.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée
sur les plans d'une part, et sur le CCTP d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de
contradictoire.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si lI'ouvrage concerné figure aux plans.

L'entrepreneur sera le seul responsable des dommages et contraventions de toutes natures qu'il pourrait
encourir du fait de la non observation des réglements locaux de la voirie.

L'entrepreneur sera également responsable de tous les dommages causés aux tiers, soit aux batiments et
habitations, en bordure, soit aux ouvrages publics.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des piéces administratives, et notamment du CCAP et
PGC.



1.3 OBLIGATION DE L’'ENTREPRISE

1.31 CONNAISSANCES DES LIEUX, PRISES DE POSSESSION DU TERRAIN

L'entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et
de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur
le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix.

Pour tous les batiments existants, I'Entrepreneur du présent lot est tenu, avant toute exécution de faire
procéder a un constat contradictoire par huissiers a ses frais : état des lieux des batiments existants
conserveés ou entretien des ouvrages aux limites de propriété ou de mitoyenneté du chantier.

Copie(s) du ou des constat(s) sera adressé au Maitre d’'ouvrage et au Maitre d’ceuvre. A 'achévement
des travaux de construction, un constat sera établi afin de lever les éventuelles réserves faites par les
riverains ou par le Maitre d’ouvrage.

A compter de ce jour, il sera responsable des éboulements, affouillements et tassements, fissures qui
pourraient survenir de son fait, et en supportera les dommages de toutes natures qui pourraient en
résulter.

Il devra la remise en état de tout ouvrage détériorer. A cet effet, il devra contracter toutes assurances
nécessaires, couvrant les risques et recours des tiers.

1.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER
Suivant CCAP

1.3.3 PROTECTION DE SECURITE DE CHANTIER

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, I'entreprise est tenue d’assurer la sécurité de ses
intervenants et ne pas créer de dangers vis-a-vis des autres intervenants. Elle veillera notamment aux
régles d’utilisation en sécurité des produits chimiques qu’elle emploie et au parfait état de
fonctionnement de ses installations de soudure employant des gaz sous pression.

1.3.4  NETTOYAGE

Chaque entrepreneur assurera le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de I'avancement, la sortie et
I'évacuation de ses gravats, débris, déchets et copeaux vers les bennes mises a disposition.
Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas exécutés, le lot gros ceuvre mettra en place, sur demande

du maitre d’ceuvre, une équipe de nettoyage dont les frais seront imputés aux entreprises concernées

1.3.5  RELATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir tous les travaux nécessaires au parfait achévement de la
construction. En particulier, 'Entrepreneur doit prendre connaissance du C.C.T.P. des autres lots, suivre
'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que ces travaux ont de
commun, fournir les indications nécessaires a I'exécution de ses propres ouvrages, s’assurer que celles-
ci sont suivies, et en cas de contestation, en référer au MOE.

1.3.6  PLAN D’EXECUTION DES OUVRAGES - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur sera tenu de réaliser 'ensemble des études d’exécution nécessaire a la réalisation de
ces travaux.

1.3.7  AUTOCONTROLE

L'entreprise devra justifier des différents autocontrdles qu’elle aura a sa charge

1.3.8  PRESENTATION ECHANTILLON

L'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du contrdle technique (suivant cas),
pendant la période de préparation, les échantillons de tous les matériaux et I'exécution de prototypes a
la demande du maitre d’ceuvre.

Tout autre échantillon a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Ces échantillons seront entreposés dans I'armoire de chantier jusqu’a mise en ceuvre des matériaux.



1.4  PIECES A FOURNIR PAR L’ENTRERPRISE

141  AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En conformité avec les pieces du marché, I'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre,
du contrble technique, du coordinateur de chantier et du coordonnateur SPS (suivant cas), pendant la
période de préparation, les documents suivants :
En 5 exemplaires :
2 ex. a la maitrise d’ceuvre
1 ex. au Contréle technique
1 ex. au Maitre d’Ouvrage
1 ex.disponible en permanence sur le chantier.
= LePPSPS
= Les PEO (Plans d’exécution)
= Les PAC (Plan d’atelier et de chantier)
= Les fiches techniques des matériels et matériaux avec mention sur ces documents
de la localisation du chantier, du nom de I'entreprise (ou cachet) et signature de
I'entreprise.
= Une promesse de garantie fournisseur applicateur

1.4.2  APRES LA RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :
- Plan de Repérage des interventions réalisées.
- Carnet de détail des ouvrages posés
- Dossier technique

En 2 exemplaire papier + 1 dossier informatique :

1.5 NORMES ET PRESCRIPTION RELATIVES AUX MATERIEUX

REVETEMENTS DURS

e DTU 20.1 (P 10-202, CCTG) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs

e DTU 21 (NF P 18-201) : Exécution des travaux en béton

e DTU 21.4 (P 18-203) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons

e DTU 26.1 (NF P 15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange
platre et chaux aérienne

e DTU 26.2 (NF P 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

e DTU 44.1 (NF P 85-210) : Travaux de batiment - Etanchéité des joints de fagade par
mise en oeuvre de mastics

e DTU 52.1 (NF P 61-202) : Revétements de sol scellés

e DTU 59.3 (NF P 74-203) : Peinture de sols

CLOISONS-FAUX/PLAFONDS

e NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

e DTU 25.222 (NF P 72-201) : Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de
platre a parement lisse

e NF DTU 25.231 (NF P68-202) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

e DTU 25.232 (NF P 68-201) : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques
de platre a parement lisse directement suspendues

e NF DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas
I'application d'un enduit au platre (cloisons en carreaux de platre a parements lisses)



e DTU 25.41 (NF P 72-203) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de parement
en platre - Plaques a faces cartonnées

e DTU 25.42 (NF P 72-204) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement-isolant

e DTU 25.51 (P73-201) : Mise en oeuvre des plafonds en staff

e DTU 58.1 (NF P 68-203) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en ceuvre

e DTU 59.1 (NF P 74-201) : Travaux de peinture des batiments

e Regles des Antilles :

e DTU 92 : Régles Antilles - Généralités

o Additif Antilles 1992 au DTU 20.1 de septembre 1985 : Parois en mur en magonnerie
de petits éléments

e Additif Antilles 1992 au DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixes - Plaques de platre a
enduire. Plaques a parement lisse - Cahier des charges

o Additif Antilles 1992 au DTU 25.232 de mai 1993 : Travaux de plafonds suspendus -
Plagues de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse directement
suspendues - Cahier des charges

e Additif Antilles 1992 au DTU 25.41 de mai 1993 : Ouvrages verticaux en plaques de
parement en platre - Cahier des charges

e Additif Antilles 1992 au DTU 25.42 de mai 1993 : Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en platre isolant - Cahier des
charges.

MENUISERIES INTERIEURES

e DTU 34.1 (NF P 25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

e DTU 36.2 (NF P 23-202) : Menuiserie intérieure en bois

e DTU 36.1/37.1 - Annexe commune - Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros ceuvre
destiné a recevoir des menuiseries

e DTU 39 (P 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

e DTU 51.3 (NF P 63-203) : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois

e DTU 58.1 (NF P 68-203) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en ceuvre

e Arrété Préfectoral de juin 1994 du Département de la Guadeloupe

¢ Normes Frangaises homologuées (NF)

o Agréments et avis techniques du C.S.T.B. : Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bati-
ments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahier du CSTB n° 410, juin 2000)

¢ Reégles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en ceuvre des huisseries et
batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA, mars 1978)

¢ Reégles professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des cloisons amo-
vibles et démontables de structure métallique (SNFA, janvier 1981)

e Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite

PEINTURE

e DTU 27.1 (NF P 15-202) : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres miné-
rales avec liant

e DTU 27.2 (NF P 15-203) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

e NFDTU42.1 (P84-404) : Réfection de fagades en services par revétements d'imperméabilité a base
de polymeéres

¢ NF DTU 59.1 (P74-201) : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

e D.T.U. N° 59-3 : Cahier des Clauses Techniques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales de mai
1993 applicable aux travaux de peinture de sol.

e DTU 59.4 (NF P 74-204) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux



D.T.U. 59-4 (P74-204) Cahier des Clauses Techniques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales de
février 1998 applicable aux travaux de revétements muraux

NF DTU 59.5 (P22-204) : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

D.T.U. N° 26 : Enduit - liants hydrauliques.

NF EN Revétements muraux en rouleaux

NF T 30 — 31 Peinture, pigments, vernis

NF ND Echafaudages

NF P 93 Echafaudages

Normes Francgaises homologuées (NF)

Agréments et avis techniques du C.S.T.B. : Guide de lisolation thermique par l'intérieur des bati-
ments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahier du CSTB n° 410, juin 2000)
Regles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en ceuvre des huisseries et
batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA, mars 1978)

Régles professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des cloisons amo-
vibles et démontables de structure métallique (SNFA, janvier 1981)

MENUISERIES EXTERIEURES

DTU 34.1 (NF P 25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétre et portes extérieures

DTU 39 (P 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

Régles des Antilles :

DTU 92 : Régles Antilles — Généralités

Additif Antilles 1992 au DTU 25.1 de mai 1993 : Enduits intérieurs en platre - Cahier des charges
Additif Antilles 1992 au DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en platre - Cahier des
charges

Normes Francgaises homologuées (NF)

Agréments et avis techniques du C.S.T.B. : Guide de lisolation thermique par l'intérieur des bati-
ments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahier du CSTB n° 410, juin 2000) :
GS2 - Note d'information n° 3 : Critéeres de traditionalité des fagades rideaux, semi-rideaux et pan-
neaux a ossature en acier

GS6 : Emploi et mise en oeuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un avis technique - Conditions
générales

GS6 : Fenétres et portes faisant I'objet d'un Avis Technique - Caractéristiques thermiques

GS6 : Feuillure a verre des menuiseries extérieures - Méthode de détermination de la hauteur utile
eurocodes

Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite

Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d’habitation contre I'incendie

Code de la Construction - Articles R 123.1 a R 123.55 (protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public)

Code du Travail (Titre 3 : hygiéne, sécurité et conditions de travail) et décret du 14 novembre 1988.
Réglementation spécifique au batiment. Ces réglementations sont a prendre en compte et a appli-
quer en fonction du présent marché.

Lois et textes relatifs a la protection des batiments contre les risques parasismiques.

Les prescriptions concernant les mesures de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la Santé.

Le rapport du Bureau de Contréle.

Le Réglement Sanitaire Départemental.

Cette liste n’est pas limitative et le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense
pas I'entrepreneur de s’y conformer.
L'Entrepreneur en signant son marché, prend la responsabilité de la conception et de I'exécution des instal-

lations.

Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant la signature de son

marché.

Si, en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'Entrepreneur serait tenu d'en informer
le Maitre d'Oeuvre par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux réglements et leur
incidence sur I'opération en cours



METALLERIE

e DTU 34.1 (NF P 25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

e DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables

DTU 36.1/37.1 (P 20-201) : Choix des fenétres en fonction de leur exposition - Mémento pour les
maitres d'oeuvre

DTU 36.1 (NF P 24-201) Menuiseries en bois

DTU 37.1 (NF P 24-203) : Menuiseries métalliques

DTU 37.2 (NF P 24-204) : Menuiseries métalliques en rénovation sur dormants

DTU 39 (P 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

Régles des Antilles :

DTU 92 : Régles Antilles — Généralités

REGLES PROFESIONNELLES

Reégles professionnelles en vigueur un mois avant la date de passation des marchés, dont :

e Regles Antilles ;

e Régles professionnelles des travaux d'étanchéité en milieu tropical et équatorial du
CSNE de mai 1990 ;

e Régles professionnelles SEL pour I'étanchéité des terrasses surplombant des locaux
non nobles (septembre 1999) ;

e Reégles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés par
application de systémes d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois
verticales de locaux intérieurs humides (Régles APSEL, mars 2010).

Cette liste n'est pas limitative et le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne
dispense pas I'entrepreneur de s’y conformer.

L'Entrepreneur en signant son marché, prend la responsabilité de la conception et de I'exécution des
installations.

Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant la signature
de son marché.

Si, en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'Entrepreneur serait tenu d'en
informer le Maitre d'CEuvre par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux
réglements et leur incidence sur I'opération en cours

1.5.1 QUALITE, PROVENANCE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux prescriptions des normes, bénéficiés
d'agréments et d'avis techniques favorables des organismes compétents tels que le C.S.T.B,, le
Syndicat National des Entrepreneurs d’Etanchéité, I'Office des Asphaltes, etc...

Ces matériaux devront étre approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et
des documents de transport permettant d'en garantir la provenance, la qualité et le maintien des
caractéristiques. Le stockage devra étre fait a l'abri des intempéries et garantir les mémes
caractéristiques.

L'entrepreneur fournira des échantillons de chacun des matériaux agréés.

D'une maniére générale, le mode d'exécution des ouvrages devra étre conforme aux
prescriptions des documents généraux et I'emploi et la mise en ceuvre des matériaux en accord avec
les régles et conditions d'utilisation préconisées par les fabricants.



Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.

L'entrepreneur doit soumettre les provenances des matériaux a I'agrément du concepteur. Un
échantillon de chacun de ces matériaux peut étre réclamé par le concepteur. Les matériaux employés
sont des matériaux neufs.

Les prescriptions listées ci-aprés peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou
remplacées dans les sous-parties du présent CCTP.

GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étre titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter
une protection qui sera enlevée aprés les opérations de peinture.

QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.
La quincaillerie sera de premiére qualité et portera I'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Frangaise de
Quincaillerie).

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout approvision-
nement aupres des fournisseurs.

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisa-
tion garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et
autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les piéces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, grais-
sées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de l'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en oceuvre.

ESSENCE ET QUALITE DES BOIS

L'essence et la qualité choisies pour chaque nature d'ouvrage sont précisées dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES. Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. lls devront répondre
aux exigences des normes en vigueur.

PANNEAUX AGGLOMERES

Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement
hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.

PANNEAUX CONTREPLAQUES

Les panneaux contreplaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et seront de classe | a
[l suivant l'utilisation.

COLLES

En régle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront & assumer et devront assurer une
bonne tenue de l'ouvrage, quelque soit le degré d'humidité de I'assemblage concerné. En outre, les colles
employées devront étre insensibles aux attaques des moisissures et des champignons. Utiliser de préférence
une colle phénol formol ou résorcine formol.

QUALITE DE L’ALUMINIUM

taux maximum de " 6060 " selon la norme afnor nf en 573-3 cuivre < 0,10 % plomb < 0,05 silicium %
0,30 a 0,60%

GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étre titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter
une protection qui sera enlevée aprés les opérations de peinture.

QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.




La quincaillerie sera de premiére qualité et portera I'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Frangaise de
Quincaillerie).

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'oeuvre pour approbation avant tout approvision-
nement aupres des fournisseurs.

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisa-
tion garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et
autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les pieéces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, grais-
sées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de 'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en ceuvre.

152  HYPOTHESE D’EXECUTION

Compte tenu :
- De la zone : Réunion
- De la catégorie du terrain : classe llla
- De la hauteur au sol du batiment (9<H <18 m)

Le classement AEV minimum requis des menuiseries sera : A*3 EA*6 V*a4

Le vitrage sera calculé avec une pression conventionnelle de 3550 Pascals.

1.6 LIMITE DE PRESTATIONS

Le présent aura la charge :

- Fourniture des dalles de faux plafond au lot n°02 qui se chargera des réservations.



2 DESCRIPTIF TECHNIQUE

21

2141

CHAPITRE MENUISERIE EXTERIEURE

PORTE VITREE PV01

Fourniture et pose de portes vitrées de 150230 comprenant ;

Un vantail principal avec un passage libre de 93*204 minimum et un vantail secondaire de 53*204cm
Dormant en aluminium extrudé série lourde de 150 mm pour pose sans précadre, assemblage
d'angle par équerre et sertissage. Ouvrant d'épaisseur 46 mm minimum, assemblage d'angles
par équerres et sertissage en traverse haute, fermeture a recouvrement, feuillure pour vitrage
conformes au DTU 39.4 et étanchéité périphérique par joint EPT et joint brosse.

Traverse d'allege vissée sur montants par vis inox

Etanchéité entre dormant et ouvrant par double joint élastomére, pose par clipsage dans les
rainures

Ferrage par paumelles axiales 2 ou 3 lames type FERCO

Fermeture par crémone encastrée, verrouillage par galets type JET AS FERCO

Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs allant du simple au double vitrage
Ferrage par paumelles en applique

Manceuvre par poignet de tirage de type pavé arrondi en aluminium positionné entre 0.90 et
1.30 métre du sol fini

Ferme porte encastré hydraulique réglable

Condamnation du vantail semi fixe par verrou a onglet haut et bas a encastrer

Y compris baton de maréchal.

Seuil conforme a la réglementation PMR

Condamnation par serrure 3 points a clé

Y compris toutes sujétions de finition

Localisation : Suivant dossier piece graphique

21.2

PORTE FENETRE COULISSANTE

Fourniture et pose d’une porte fenétre coulissante a 2 et 3 vantaux.

Dormant :

Epaisseur 150mm pour pose sans précadres
Seuil en aluminium profilé « accessible handicapé »
Assemblage d'angles par équerres a sertir

Ouvrant :

Epaisseur 46mm minimum

Assemblage d'angles par équerres a sertir

Feuillures pour vitrage conformes au DTU 39.4

Etanchéité des coulissants par brosses verticales et horizontales
Etanchéité périphérique sur ouvrant et dormant

Vitrage en fourniture et pose :

Vitrage feuilleté
Pose sous parcloses appropriées

Ferrage :

Par ferrure, charge maximum 150kg
Chariot a 4 galets réglables et fermeture périmétrale du vantail de service

Fermeture :

Serrure 1 point
Curseur formant cuvette mobile
Poignée de tirage

Localisation : PFCO01 et PFC02 Suivant dossier piece graphique



213 MAIN COURANTE

Fourniture et pose de main courante en acier galvanisé a chaud thermolaqué constitué.
- Double lisse en tube @ 42 extérieur et @ 33 intérieur.
- Fixation sur écuyers en fer plat ou sur poteaux en tube @ 42.
- Fixation sur support béton par platines avec chevilles et écrous borgnes en inox
Localisation : Suivant dossier piece graphique au droit du pédiluve

22  CHAPITRE REVETEMENTS DURS

2.21 CARRELAGE

Fourniture et pose de carrelage grés cérame émaillé.

e Epaisseur minimum du carreau 9 mm
e Dimension suivant plan de repérage des revétements durs

o Pose sceller.

e Support béton neuf et existant intégrant les formes de pente a réceptionner par PV

o Pose droite a joints filants et remplissage du joint de largeur 2 mm maximum par coulis de
ciment.

e La désolidarisation du systéme d’'étanchéité et de la chape est due au présent lot. Elle sera
assurée par un géotextile non tissé de 150g/m? surmonté d’un polyane d’épaisseur 150 uym.

e La prestation comprendra la réalisation des dés béton au droit des traversées de planchers non
encoffrées

e Lesjoints seront réalisés au mortier-joint spécial bi-composant de type BOTAMENT CF 200 ou
équivalent congu pour I'utilisation dans les lieux sollicités par des agents agressifs.

e Dimension et finition suivant plan de localisation

Glissance suivant destination en conformité avec la norme NFP 05 011 : Locaux accessibles « Pieds
nus » :
e R10/PN 12 : SAS ENTREE/SORTIE — ZONE SECHES-RANGEMENT

e R11/ PN 18 : VESTIAIRES / WC / ESPACE SAUNA / ESPACES BAIN — TERRASSE

EXTERIEURE
Performances minimales requises :
e U3P3E3C2

Localisation : Suivant dossier piece graphique

222  PIERRE NATURELLE

Fourniture et pose de pierre naturelle de type travertin de 20*20.

e Epaisseur minimum du carreau 9 mm
o Pose sceller.

e Support béton neuf et existant intégrant les formes de pente a réceptionner par PV

o Pose droite a joints filants et remplissage du joint de largeur 2 mm maximum par coulis de
ciment.

e Lesjoints seront réalisés au mortier-joint spécial bi-composant de type BOTAMENT CF 200 ou
équivalent congu pour I'utilisation dans les lieux sollicités par des agents agressifs.

e Dimension et finition suivant plan de localisation

Glissance suivant destination en conformité avec la norme NFP 05 011 : Locaux accessibles « Pieds
nus » :

e R11/PN 18 : TERRASSE EXTERIEURE
Performances minimales requises :

e U3P3E3C2

Localisation : Suivant dossier piece graphique



223 PLINTHE

Fourniture et pose de plinthe 8x30 en grés cérame émaillé assorties au carrelage.

Pose collée avec désolidarisation du sol de 3 mm. Vide sous plinthe a remplir aprés nettoyage par un mastic
acrylique a la pompe de couleur gris

Joints entre éléments de plinthe

Joint contre le support vertical

Raccord par coupe a 45° de la tranche dans les angles

Localisation : Suivant dossier les zones carrelées sans faience

224  FAIENCE

Fourniture et pose de faience murale :
- Approvisionnement des carreaux 30*30
- Tragage, calibrage et exécution des coupes
- Percement aux foréts ou a la scie cloche des réservations circulaires pour réservation des pots élec-
triques ou passage des fourreaux
- Pose a la colle, avec toutes préparations, fournitures, etc.
- Pose ajoints filants
- Les joints seront réalisés au mortier-joint spécial bi-composant de type BOTAMENT CF 200 ou

équivalent congu pour I'utilisation dans les lieux sollicités par des agents agressifs.
- Incorporation d’une baguette alu brossé au niveau des angles saillants et en périphérie

Localisation : Suivant dossier piece graphique

23 CHAPITRE FAUX PLAFOND

2.31 FAUX-PLAFOND 60*60

Fourniture et pose de faux plafonds de type Royal Hygiéne ou équivalent adapté a un nettoyage
régulier sans retenue d’eau :

- Dalle 600 x 600 démontable en laine de roche épaisseur 20mm pourvu sur la face visible d’'un
voile peint en blanc

- Suspente de dalle en acier

- Ossature primaire et secondaire en aluminium laqué blanc

- Corniére de finition en aluminium laqué blanc

- Réaction au feu B-S1-DO0.

- Absorption acoustique aw = 1

La prestation comprendra toutes les sujétions de parfaite finition y compris la réalisation des joints
acrylique périphérique permettant de corriger les défauts de planéité entre la corniére périphérique et
les cloisons y compris toutes sujétions d'adaptation pour incorporations des luminaires.

Localisation : Suivant dossier piece graphique.

24  CHAPITRE MENUISERIE INTERIEURE

2441 BLOC PORTE PI01

BLOC PORTE 1 VANTAIL 93204 ADAPTE AU MILEU HUMIDE

DORMANTS

Huisseries métalliques prépeint adaptée a la pose dans les cloisons et mur béton suivant localisation.
OUVRANTS

lIs auront les caractéristiques suivantes :
- Porte a rives droites
- Largeur de passage minimum 90 cm
- Vantail de 40mm d’épaisseur avec une dme composite isolante constitué d’'un cadre imputrescible
et d’'un revétement en stratifié HPL 30/10éme
- Détalonnage de 15mm



paumelles 140

Béquilles inox sur plaque pleine
Bouton a condamnation

Butée alu/caoutchouc murale
Tampon isophonique sur huisserie

Les portes situées entrent :

Vestiaires femme / Espace Bain froid /bain chaud
Vestiaire homme / Espace Bain froid /bain chaud

Seront muni d’'un ferme porte d’'un bouton moleté c6té espace bain Frois / bain chaud

La porte située entre :

Zone séche / Espace Bain froid /bain chaud
Vestiaire homme / Espace Bain froid /bain chaud.

La porte du local rangement devra étre CF 1/2h et équipé d’un ferme porte

Seront muni d’un bouton moleté c6té espace bain Froid / bain chaud

Localisation : Suivant dossier piece graphique.

24.2

BLOC PORTE PI02

BLOC PORTE 2 VANTAUX 150*204 ADAPTE AU MILEU HUMIDE

DORMANTS

Huisseries métalliques prépeint adaptée a la pose dans les cloisons et mur béton suivant localisation.
OUVRANTS

lls auront les caractéristiques suivantes :

Porte a rives droites

Largeur de passage minimum 90 cm pour le vantail principal.
Fermeture du vantail secondaire par crémone pompier
Vantail de 40mm d’épaisseur avec une ame composite isolante constitué d’'un cadre imputrescible
et d’'un revétement en stratifié HPL 30/10eéme

Détalonnage de 15mm

paumelles 140

Béquilles inox sur plaque pleine

Bouton a condamnation

Butée alu/caoutchouc murale

Tampon isophonique sur huisserie

Localisation : Suivant dossier piéce graphique.

243

PORTE P103

Remplacement des vantaux existant des portes existantes donnant sur la circulation de I'établissement.
Porte 2 vantaux de 130*204 avec 90cm de passage libre minimum sur le vantail principal.

Porte coupe-feu 1/2H de 40mm d’épaisseur ouvrant a la frangaise va et vient
Vantail a cadres en bois massif, épaisseurs minimales du cadre 33mm
Remplissage agglo 350 kg/m?

Parement fibres dures pré-peint

Ferrage par 4 paumelles

Butée murale

Plaques de poussée et poignées de tirage.

Ferme porte a glissiére

Localisation : Suivant dossier piece graphique.



244  FACADE DE GAINE TECHNIQUE

Fourniture et pose de fagades de gaines coupe-feu 1H et portes CF 1/2H comprenant :

- Baéti 4 faces en pin de section 68*58mm

- Vantail de 40mm d’épaisseur simple action

- Ferrage 4 paumelles en acier inox

- Serrure bec de canne

- Béquille sur plaque pleine inox sur le vantail principal.

- Imposte fixe

- Revétement de 'ensemble sur les deux faces en stratifie HPL 30/10éme.

La prestation comprendra la réalisation de la paroi coupe-feu 1H entre le TBGT et le placard de range-
ment

Localisation : Suivant dossier piece graphique.

24.5 PLINTHE ALUMINIUM

Fourniture et pose d’une plinthe en panneau stratifi¢ haute pression a base de résine mélaminée, noyau
étanche et rigide de couleur noir.

- Epaisseur 12 mm.

- Finition aluminium brossé a valider par I'architecte.

- Hauteur 20cm sur plan de travail.

Localisation : Suivant dossier piece graphique.

246  CLOISON STRATIFIEE

Fourniture et pose d’'une cloison stratifiée de 10mm d’épaisseur a chant arrondi.
- Assemblage par équerre et étriers en acier inox laqué
- Visserie a empreinte anti-effraction et contre vis en inox
- Pieds a vérins réglable

Localisation : Suivant dossier piéce graphique.

2.5 CHAPITRE PEINTURE

2541 PEINTURE LESSIVABLE

Travaux de peinture acrylique intérieure satinée lessivable sur platres et enduits comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES
Selon DTU 59.1 comprenant entre autres opérations :

- Brossage

- Matage — pongage des anciennes peintures glycéro brillantes ou satinées
- Lessivage avec produit liquide

- Réparation des petites fissures avec enduit en pate

TRAVAUX DE PEINTURE :
Primaire

Aprés travaux préparatoires, application obligatoire d’'un primaire avec :
Produit : Famille I, classe 7b2

Type : Primaire acrylique

Phase : Aqueuse

Qualité de l'air intérieur : classement A+ OBLIGATOIRE

Application : Brosse, rouleau

Nombre de couches : 1 minimum



Couleur : Teinte pastel du ton de la finition

Finition

Produit : Famille |, classe 7 b2

Type : Finition acrylique

Phase : Aqueuse

Qualité de l'air intérieur : Classement A+ ou A OBLIGATOIRE
Lessivabilité (Norme NF EN 13 300) : Classe 1

Application : Brosse, rouleau, pistolet

Nombre de couches : 2 minimums

Aspect : Velouté

Couleur : Au choix de I'architecte

Localisation : Suivant dossier piéce graphique.

2.5.2 PEINTURE DES PORTES

Travaux de peinture intérieure sur BOIS :

TRAVAUX PREPARATOIRES
Selon DTU 59.1 comprenant entre autres opération

- Nettoyage
- Epoussetage

TRAVAUX DE PEINTURE :
Finition

Produit : Famille I, classe 4a

Type : Finition alkyde uréthane

Phase : Aqueuse

Qualité de lair intérieur : Classement A+
Application : Brosse, rouleau, pistolet
Nombre de couches : 2 minimums
Aspect : Satin

Couleur : Au choix de I'architecte

Travaux de peinture intérieure sur METAL PRE-IMPRIME :

TRAVAUX PREPARATOIRES

Selon DTU 59.1 comprenant entre autres opérations :
- Dégraissage par lessivage avec produit aqueux biodégradable a 100% — Ringage — Séchage
- Nettoyage et dépoussiérage
- Retouche éventuelle et ponctuelle du primaire anticorrosion

TRAVAUX DE PEINTURE :

Primaire (retouche éventuelle)

Produit : Famille |, classe 4a

Type : Finition alkyde uréthane anticorrosion

Phase : Aqueuse
Qualité de lair intérieur : Classement A+



Application : Brosse, rouleau, pistolet
Nombre de couches : 1

Couleur Au choix de l'architecte
Finition

Produit : Famille |, classe 4a

Type : Finition alkyde uréthane
Phase : Aqueuse
Qualité de l'air intérieur : Classement A+
Application : Brosse, rouleau, pistolet
Nombre de couches : 2 minimums
Aspect : Satin
Couleur : Au choix de I'architecte
Localisation : Les portes du projet

253  PEINTURE EXTERIEURE
TRAITEMENT DEPOLLLUANT

Type : Solution de décontamination de fagade
Application : Pistolet HVLP ou pulvérisateur
Nombre de couches : 1 + 1

Consommation par couche : 0,05 a 0,07 Kg/m?

Délai action avant peinture : Minimum de 3 jours, 7 jours recommandés

De plus, des opérations de réparation des surfaces peuvent étre envisagées :
REPARATION D’ECLATS DE BETON

e Aprés sondage des fagades, il sera procédé a I'élimination de toutes les parties cloquées et éclatées
afin de dégager complétement les fers a béton.

o Elimination de la rouille par brossage et traitement par passivation des fers

e Le rebouchage et la reconstitution des volumes de béton seront effectués avec un mortier hydrau-
lique de réparation sans retrait et fibré, selon les épaisseurs des volumes a reconstituer.

TRAITEMENT DES FISSURES DE MOYENNE IMPORTANCE Aprés travaux préparatoires et
séchage complet des fonds, on procede a I'ouverture des fissures avec un grattoir triangulaire, au
disque ou a la griffe.

e Aprés dépoussiérage et nettoyage, procéder aux reprises de magonnerie a l'aide d’'un mastic acry-
ligue label SNJF 1¢ér¢ catégorie

TRAITEMENT DES FISSURES (supérieures a 10/10émes et LEZARDES de plus de 20/10éme

Ouverture des fissures sur une largeur de 5 mm et une profondeur de 5 mm.

Nettoyage pour éliminer toutes les poussiéres ou impuretés se trouvant entre les lévres.
Aprés dépoussiérage et nettoyage, reboucher a I'aide de mortier fibré a retrait compensé
Pontage armé avec systéme résistant a la fissuration de 20/10eme

TRAITEMENT DES JOINTS

e Lesjoints de gros ceuvre existants ou les fissures déja traitées doivent étre refaits.



¢ Arrachage des anciens pontages défectueux et réfection selon les techniques décrites pour les
points singuliers.

RAGREAGE LOCALISE SUR SUPPORT DECAPE

e Ragréage par enduit fin afin d’obtenir un parement de qualité soigné

TRAVAUX DE PEINTURE AVEC SYSTEME DE TYPE D3

FINITION

Type : Peinture acrylique non réticulable , classe 7b2, en phase aqueuse
Application : Brosse, rouleau, pistolet sans dilution

Nombre de couches : 2

Consommation par couche : 0, 30 L/m?

Recouvrable : Minimum de 24 heures a température ambiante

Localisation : Suivant dossier piéce graphique. Fagade du projet
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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'ensemble des travaux de PLOMBERIE SANITAIRES concernant 'aménagement d’'une unité
de récupération balnéothérapie pour le compte du CREPS a Saint-Denis.

1.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Le présent CCTP a pour but de définir les principes des installations a mettre en ceuvre et le niveau de prestation minimum

attendu par le Maitre d’'ouvrage. L'entreprise attributaire du présent lot sera responsable des détails d’exécutions.

Les prestations comprendront de maniére non-exhaustive, la fourniture, la pose et le raccordement des installations suivantes

conformément au présent descriptif, aux plans et aux schémas/synoptiques joints au présent dossier (y compris toutes

sujétions) :

Le présent lot doit, de fagon générale :

Plomberie sanitaire

La fourniture et la mise en ceuvre :

¢ Du raccordement sur le réseau général du batiment existant

¢ La mise en ceuvre de la distribution EF/EC en faux plafond pour I'alimentation des appareils sanitaires y compris
nourrice de distribution

¢ Des alimentations particulieres des appareils

« Des appareils sanitaires et de leurs accessoires y/c raccordement sur EF/EU/EV

¢ Des réseaux d’évacuations EU/EV jusqu’aux raccordement sur les réseaux existants

¢ Des clapets aérateurs nécessaires a la ventilation primaire des chutes EU/EV

« Des robinets de puisage

«  Des dispositifs de coupure

¢ Des collecteurs eaux usées et eaux vannes jusqu'aux regards VRD

¢ Des ballons thermodynamiques d’eau chaude pour la production d’eau chaude des douches

«  Du raccordement des équipements a partir des attentes électriques du lot CFO-Cfa

Protection Incendie

¢ La mise en ceuvre des affichages reglementaires de sécurité

« La mise en ceuvre des extincteurs portatifs

Les installations devront étre complétes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le maitre d'ceuvre, toutes

sujétions de fourniture et de pose comprises et conformes aux régles de I'art, aux réglements et normes en vigueur et ce,

sans que l'entrepreneur puisse prétendre a aucune majoration pour raison d'omissions aux plans ou devis, I'entrepreneur

s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses connaissances

professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant I'objet des différents articles du

présent CCTP n'est donnée qu'a titre indicatif et ne comporte aucune limitation.

L'entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est indispensable a la compléte réalisation et au bon fonctionnement des

installations demandées, dans le cadre des prévisions du CCTP. De plus, il devra se soumettre en cours de travaux, a toutes

vérifications, sur la qualité du matériel et appareillage, sur I'emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

Le présent CCTP ne fixe que les principes de cette installation a charge de l'attributaire d'en choisir les détails d'exécution

dont il restera entiérement responsable.

Si l'entrepreneur estimait que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques n'étaient pas en rapport avec les besoins a

assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe, en exposant clairement les raisons et proposer en variante

chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu'il préconise.

Si I'entrepreneur n'a pas cru devoir formuler de réserve, il sera alors considéré comme pleinement d'accord sur la consistance

du présent programme et acceptera ipso-facto toutes les conséquences de cet acquiescement.

1.3 PIECES GRAPHIQUES

L’entrepreneur devra soigneusement vérifier :
e Les cotes portées sur les plans

» Laconcordance des plans techniques avec les plans architectes
« Lacohérence dans les différents documents graphiques.
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1.4 ORDRE PRIORITAIRE DES DOCUMENTS

En cas de différend entre les divers documents, l'ordre prioritaire est celui défini au CCAP. En cas d’absence de piéces
administratives précisant l'ordre prioritaire des documents, celui-ci sera le suivant :

1. Le présent CCTP

2. Lesplans

3. Les schémas de principe

4. Le CDPGF
Cette clause de priorité n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non
sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. Si tel est le cas, I'entrepreneur devra clairement exprimer ses
réserves avant signature du marché.
Tout ouvrage figurant sur I'un ou l'autre des documents techniques est formellement di. En conséquence, tout ouvrage
figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.

1.5 CONCEPTION DU PROJET - ETUDES

L'entrepreneur doit, aux conditions du marché, réaliser une installation compléte répondant parfaitement au service qu'on doit
en attendre dans des conditions de sécurité, de confort et de durabilité convenable.

L'entrepreneur est tenu en conséquence de vérifier le projet figurant a I'appel d'offres, de le compléter dans toute la mesure
nécessaire et de fournir tous les équipements voulus tels que brise charge, siphons, conduites d'aération, etc..., méme si ces
accessoires ne figurent pas explicitement dans les descriptions des ouvrages.

Pendant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur devra soumettre au maitre d'oeuvre en complément des
documents fournis dans son offre une note justificative et descriptive, les plans de détails concernant les ouvrages dont il a la
charge, qui seront congus dans l'esprit ci-dessus.

Son dossier précisera également : les matériaux proposés pour les tuyauteries, leurs revétements, leurs assemblages, la
situation des tuyauteries, le dégazage, la régulation a effectuer, I'aération, les passages a réserver et percements a effectuer,
les types de robinetteries et les appareils sanitaires adoptés et leurs accessoires. Il fournira les catalogues des produits
manufacturés et justifiera les dispositions adoptées.

Ce dossier sera remis a jour en fin de travaux et fourni au maitre d'ceuvre suivant modalités précisées au paragraphe.

1.6 REGLES D’ETABLISSEMENT DU PROJET

Les études seront établies en tenant compte des conditions et principes suivants :
e Raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone

»  Conception générale des réseaux et équipements.

1.7 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance, de fagon approfondie, de I'ensemble du dossier de consultation des
entreprises (DCE) et en particulier le CCTP concernant les autres corps d'état.

Nul entrepreneur ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder ses obligations en matiere de prestations et de liaisons
avec les autres corps d'état.

Avant réalisation de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres
lots, afin d'arréter avec eux les détails, les dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit intervenir sur le chantier ou en atelier de préfabrication en liaison avec les
entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au planning d'avancement de
travaux des autres corps d'état.

1.8 LIMITE DE PRESTATIONS

1.8.1 GENERALITES

Dans le cas ou une limite de prestation n’aurait pas été définie dans la suite de ce document, I'entrepreneur se reportera aux
« CCTP 00 — Généralités » joint au présent dossier et commun a I'ensemble des lots de cette opération.

Le « CCTP 00 — Généralités » sera consulté par I'entreprise et prise en considération dans le cadre de I'exécution de ses
prestations.
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Il est réputé avoir pris connaissance de la totalité des C.C.T.P des autres lots et des plans définissant les prescriptions de
chaque corps d'état et notamment des prescriptions générales tous corps d'état concernant toutes les entreprises dans lequel
sont précisées les obligations dues par ces derniéres.

En cas de litige ou d’imprécision, I'entrepreneur devra se reporter au DTU relatif aux équipements concernés. Ces limites de
prestations et leurs conséquences seront appliquées sans que I'entrepreneur ne puisse se prévaloir d'aucun
dédommagement.

1.8.2 NOTA IMPORTANT
En cas d'impossibilité pour I'entrepreneur de s’adapter a la configuration existante, I'entrepreneur prendra alors a sa charge
tous les travaux supplémentaires. Pour ce faire I'entrepreneur se mettra en relation directe avec les entreprises titulaires des

lots concernés.
Ayant pris conscience des contraintes techniques, I’entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun dédommagement.

1.8.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé avoir parfaitement connaissance de toutes les sujétions imposées par I'exécution des travaux et
toutes les conditions locales susceptibles d'influencer le prix des ouvrages et notamment :

- De la nature et la qualité du terrain

- Des conditions de transport et d'accés au chantier

- De toutes sujétions découlant de I'exécution des travaux dans sa région

- De l'existence de constructions a proximité

1.8.2.2 COORDINATION

L'entrepreneur devra coordonner ses travaux avec les autres intervenants, en particulier ceux des entreprises de construction,
ainsi qu'avec les représentants des différents services concernés (EDF, France Télécom, Service des Eaux, Services
Technigues Municipaux, EDM...).

1.8.3 LIMITES DE PRESTATION

1.8.3.1 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE

1.8.3.2 EQUIPEMENTS SANITAIRES

La définition et la localisation des équipements sanitaires sont précisées dans le chapitre "prescriptions techniques des
appareils sanitaires".

1.8.3.3 EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

1.8.3.4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Hors prestation du lot PLOMBERIE. Cette prestation est prévue au lot gros ceuvre.

1.8.3.5 ELECTRICITE.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les raccordements électriques a partir des attentes situées au droit des
appareils a alimenter.

1.8.3.6 PROTECTION MECANIQUE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection mécanique en acier galvanisé a fixation par vis, des canalisations
EF et EU/EV installées dans les zones accessibles au public.

1.8.3.7 ATTENTES

L’entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge, les attentes eau froide, Evacuation condensats, évacuation eaux
usées conformément aux prescriptions.
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1.8.3.8 PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les percements dans les murs en macgonnerie, les percements dans les
planchers ou murs en béton pour toutes les réservations qui n'auront pas été communiquées aux lots concernés dans les
délais impartis.

1.8.3.9 FIXATION DES RESEAUX EF/EC ET EU/EV

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fixation des canalisations EF/EC et EU/EV ainsi que les plots et dallettes de
fixation nécessaires au cheminement des réseaux.

NOTE IMPORTANTE : En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des piéces fournies ou d'omissions, s'il
y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achévement de ses installations, il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux, et de suppléer par ses
connaissances professionnelles, aux ouvrages qui seraient normalement prévus dans une réalisation correcte des travaux.

1.8.3.10 GROS (EUVRE
L’entrepreneur, en se référant aux plans de recollement de I'existant ou apres relevé sur site, devra donc prévoir a son offre :
- Les ancrages des supports d’équipements (consoles, rails, supports, ...)

- Toutes les carottages et les calfeutrements dans les murs et dalles en magonnerie, ainsi que les percements dans les
planchers ou murs en béton

- Les édicules de sortie et les socles béton en toiture terrasse
- Lestés-souches
- Toutes les reprises d’étanchéité résultantes de ces prestations

- Les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus pour assurer la sécurité de son personnel lors des
travaux en hauteurs (harnais stoppe-chute, filets...).

1.8.4 TRAVAUX NON COMPRIS

Les travaux ci-aprés n'incombent pas au présent lot, mais celui-ci devra vérifier ou fournir aux entreprises intéressées, tous
les renseignements nécessaires sous peine de se voir imputer les incidences correspondantes.
L’entrepreneur sera tenu d’avoir prix connaissances des piéces du dossier marché de base « coque ».

1.8.4.1 ETANCHEITE

La fourniture et la pose de piéces de traversée d'étanchéité des réseaux EF/EC et ventilation primaire.

1.8.4.2 MENUISERIE - SERRURERIE — CARRELAGE - PLACAGE
- Trappes d'acces aux canalisations (EF/EC, EU/EV)

- Habillage des gaines

- Revétements muraux

- Habillage des batis support des WC et des encoffrements

1.8.4.3 ELECTRICITE

- Alimentation électrique a proximité des appareils.
- Liaisons équipotentielles des appareils sanitaires.

1.8.4.4 VRD

- Les réseaux d'assainissement enterrés (voir limites de prestation).

- Type et position des regards de raccordement assainissement.

- L'adduction générale d'eau sanitaire.

- Les fouilles pour mise en ceuvre des séparateurs a graisses/fécules et postes de relevage

NOTA : En fonction des matériels choisis et des procédés de mise en ceuvre, l'attention de I'entrepreneur du présent lot est
attirée sur la présence de canalisations électriques encastrées (murs, plafonds, planchers).

En conséquence, il devra vérifier, auprés de l'entrepreneur du lot ELECTRICITE, qui devra donner son accord, que ses
tamponnages ne soient pas situés a proximité d'un cable. Tout incident ou accident
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1.9 ASSURANCES

L’entrepreneur attributaire du marché sera couvert par une police d’assurance couvrant les risques afférents a la
responsabilité décennale et des risques au tiers, et ne pourra donc se prévaloir d’aucune défectuosité ou anomalie.

1.10 REGLEMENTS - PRESCRIPTIONS - TEXTES SPECIAUX

Tous les travaux seront réalisés conformément aux spécifications et réglements techniques en vigueur a la date de signature
des marchés de travaux (DTU, Normes, Regles de calcul, Régles professionnelles, Regle de I'art, etc.).

L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, reglements et documents de référence applicables aux
travaux objets du présent lot, notamment (liste non limitative) :

Codes, lois et réglements :

e Code de la Construction et de I'Habitation

e Code de I'Environnement

¢ Code de la Santé Publique

e Code du Travalil

e Code de l'urbanisme

¢ Le réglement sanitaire type

* Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

DTU Documents technigues unifiés
Regles de calcul

Cahiers des prescriptions techniques (CPT) y/c avis technique du CSTB référant
Guides techniques

Normes

¢ NFP 41101 (05-42) Terminologie, plomberie et installations sanitaires

e NFP 41102 (05-42) Terminologie, évacuation des eaux usées

¢ NFP 41 201 (05-42) Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires.
)

¢ NFP 41 202 (05-42) Evacuation des eaux usées, diameétre des siphons et tuyaux de chute
¢ NFP 41203 (05-42) Pose des canalisations.

e NFP 41204 (05-42) Débit de base des appareils, simultanéité

« NFD 18 201 Conformité des robinetteries.

Aux normes relatives aux installations électriques et en particulier aux normes :

¢ NF C 15 100 et ses additifs.

« NF C 20081

Aux documents techniques unifiés :

« DTU20 (1-12) Magonnerie

« DTU26 (1-2) Enduits Liants Hydrauliques

« DTU43 Etanchéité

« DTUG601(10-59) Cahier des charges applicable aux travaux de plomberie sanitaire pour batiment a usage
d'habitation.

« DTUB601 (7-5-69) additif N° 1 au cahier des charges (mise en oeuvre des canalisations, traversées des planchers,
murs et cloisons).

« DTUGB01 (2-77) additifs N° 4 et 5 au cahier des charges (installations de distribution d'eau en tube acier a l'intérieur
des batiments), ainsi que le cahier des clauses spéciales et le numéro relatif a cet additif.

« DTU 6031 (12-65) cahier des charges applicable aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié,
descente d'eaux pluviales.

« DTUG6033(5-71) cahier des charges applicables aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié,
évacuation des eaux usées.

« DTUB6041(10-73) cahier des charges applicables aux travaux de canalisations de polychlorure de vinyle chloré,
évacuation des eaux usées.

« DTU70 Installations électriques
Autres textes de référence
Acoustique :

o Arrété du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
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« Arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de I'espace
extérieur

e Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation

Aération :

o Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Articles 1, 2 et 3
Eau et santé :
» Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

» Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif a la sécurité sanitaire des eaux destinées a la consommation humaine

Légionellose :
o Arrété du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
e Circulaire DGS/SD7A/SD5C, DHOS/E4 2002/243 du 22 Avril 2002
Accessibilité handicapée :
» Arrété du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des batiments d'habitation

Aux réglementations acoustiques
» Décret du 14 juin 1969 modifié par l'arrété du 22 décembre 1975

Au reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
arrété du 25 juin 1980 (Jo du 14 aolit 1980 - INTERIEUR) et en particulier les chapitres VI et XI
Arrété du 23 juin 1978 modifié
RTAA DOM
Pour les permis de construire dont la demande a été déposée a compter du 1er mai 2010, les textes applicables sont :
« Arrété du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des batiments d'habitation neufs dans les
DOM

* Arrété du 17 avril 2009 relatif a I'aération des batiments d'habitation neufs dans les DOM.

« Arrété du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation neufs dans les DOM

Régles de calcul DTU
e Les regles Th-K et Th-G mises a jour a mai 1988.

* Le BAEL 91

e Les avis techniques du C.S.T.B. sur tous les matériaux et techniques nouvelles.

e Tenue au vent : EC1 et regles NV

En regle générale, I'entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes modifications sur I'ensemble des normes
et réglementations applicables au moment de la signature du marché.
La liste donnée ci-dessus est non-exhaustive.

1.11 PROVENANCE DES FOURNITURES

Les installations devront étre complétes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le maitre d’ceuvre, toutes
sujétions de fourniture et de pose comprises et conformes aux régles de I'art, aux reglements et normes en vigueur et ce,
sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a aucune majoration pour raison d'omissions aux plans ou devis, ce dernier
s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et nature et ayant suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant I'objet des différents articles du
présent CCTP n'est donné qu'a titre indicatif et ne comporte aucune limitation. L'entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui
est indispensable a la compléte réalisation et au bon fonctionnement des installations demandées dans le cadre des
prévisions du CCTP.

De plus il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et appareillage, sur I'emploi
en conformité aux normes et au cahier des charges.

Sauf avis contraire formulé dans la suite de ce document, le matériel et ses accessoires seront conformes aux normes, avis
techniques, homologations et labels les concernant.

L'entrepreneur devra fournir tous les proces-verbaux, certificats et références du matériel qu'il propose a I'acceptation du
maitre d'ouvrage.
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Les soumissionnaires devront établir leurs offres avec le matériel prévu au CCTP ou présentant des caractéristiques
identiques.

Tout matériel faisant I'objet des normes UTE doit étre conforme a celles-ci et lorsque pour un matériel déterminé, les normes
UTE prévoient l'attribution de la marque, il ne doit étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux
normes NF USE ou de la marque USE.

S'il n'existe aucune norme ou publication concernant un matériel, celui-ci doit posséder toutes les qualités nécessaires pour
son emploi.

Le maitre d’ceuvre ou son représentant qualifi€é peut prescrire s'il le juge utile de nouveaux essais et reste seul juge de
I'acceptation de ce matériel sans que pour autant la responsabilité de I'entrepreneur en soit atténuée.

Dans le cas ou les composants installés ne proviendraient pas du méme constructeur, I'entrepreneur sera tenu pour
responsable du mauvais fonctionnement qui résulterait d'un assemblage de matériaux mal adaptés.

1.12 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les parties métalliques susceptibles d'étre corrodées, y compris la visserie et la boulonnerie, doivent étre efficacement
protégées par un traitement en usine ou par une peinture sur le chantier.

En particulier, toutes les parties en acier placées en extérieur seront impérativement galvanisées a chaud en usine. Aucun
percement, découpe ou usinage ne sera toléré sur le chantier.

Tout l'appareillage de la prestation sera du type "TROPICALISE", c'est-a-dire qu'il aura subi un traitement le rendant

insensible a I'action du climat tropical.
Toutes les robinetteries, visseries et boulonneries seront obligatoirement en inox.

La galvanisation a chaud par trempage apres fabrication, sera conforme aux normes en vigueurs :
« A91.12 pour les produits mécano-soudés
e A35.025 pourles armatures métalliques de béton armé.

1.13 TENUE AUX VENTS

Les équipements techniques situés a I'extérieur devront résister aux vents cycloniques. L'entrepreneur devra intégrer dans
son offre toutes les suggestions de mise en ceuvre pour assurer cette tenue (fixations, haubanage, etc.). Une note de calcul
de tenue aux vents devra étre fournie.

A défaut d'information, les hypotheses a prendre en compte sont les suivants :

¢ Vents extrémes — région V site exposé : 210 km/h

e Ks:1,2

1.14 RESISTANCE AUX U.V.

Tous les équipements placés a I'extérieur, soumis a insolation, en particulier les calorifuges, cables électriques ou gaines de
protection, ainsi que toutes les pieces plastiques ou métalliques devront étre insensibles au rayonnement U.V., ou faire I'objet
d’un traitement spécifique a soumettre a I'approbation préalable de la maitrise d'ceuvre.

1.15 ETIQUETAGE - REPERAGE

1.15.1 RESEAUX

Les réseaux seront repérés aux couleurs conventionnelles sur tout leur parcours, avec fleches de direction aller-retour,
suivant la norme NFX 08100.
En local technique ils seront repérés par étiquettes gravées fixées par collier sur le réseau concerné.

1.15.2 MATERIELS

Chaque matériel sera repéré par étiquette gravée blanc sur fond noir fixée par rivet. Le repérage reprendra le nom porté sur
les plans de récolement et sur synoptique en local technique.
Les clapets coupe-feu seront identifiés par étiquette gravée blanc sur fond rouge, fixée en dessous du faux plafond.

1.15.3 SCHEMA SYNOPTIQUE

Un schéma général de linstallation sera affiché dans chaque local technique ou en terrasse, reprenant 'ensemble des
réseaux. Il sera fixé sur support rigide et plastifié, et comportera entre autres :

e Ladénomination des circuits

¢ Lanomenclature du matériel
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e Lesorganes de réglage et d’arrét
e Les dimensions de réseau
¢ Les principes de régulation

1.16 AUTO-CONTROLES

Tout au long de la réalisation de ses travaux, I'entrepreneur effectuera des autocontroles de ses prestations. Il établira des
fiches d’autocontréle qu’il diffusera au Maitre d’ceuvre et au Contréleur Technique de 'opération. Ces vérifications auront pour
but de s’assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages réalisés.

Ces autocontrdles porteront notamment sur :

¢ Lerendement des installations

e Les contrbles de I'étanchéité

e L’évacuation des condensats

e L’absence de bruit et de vibrations

¢ La vérification des organes de sécurité de protection et de commande

»  La vérification des mises a la terre

¢ Lesréglages et purges

1.17 ESSAIS ET VERIFICATIONS

L'entrepreneur réalisera a ses frais toutes les vérifications et essais technique des installations. Il fournira a ce titre les
attestations d’essais de fonctionnement AQC, en particulier :

e VMC1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX

« PB-PLOMBERIE SANITAIRE

« RA-RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU

« RE - RESEAU D’EVACUATION
A la fin de chaque essai, il sera établi un procés-verbal en trois exemplaires signés par les représentants des parties
contractantes.

De plus, I'entrepreneur est tenu de présenter, en vertu des articles RE 123.43 et 44 du décret 73.1007 du 31/10/73 codifié, un
rapport de vérification des installations électriques établi par un organisme ou une personne agréée. Les frais d'établissement
de ce rapport sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Il sera procédé aux essais sous la seule responsabilité de I'entrepreneur qui doit, dans tous les cas, les frais d'essais, la
fourniture de tout le matériel nécessaire aux essais qui lui seront demandés, thermomeétres, manométres, appareils
enregistreurs, etc.

Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifuge des canalisations.

Des essais facultatifs (en cas de doute sur la conformité du présent descriptif) pourront étre demandés sur :

¢ Les tubes cuivre, conformément a la norme NF 53501

e Larésistance aux variations de température

e Ladureté, la continuité, et I'épaisseur de la couche d'émail dans le choix des appareils

e Larobinetterie

e Larésistance aux acides

¢ Le chromage d'adhérence (dissolution du chromage)

Des essais seront obligatoirement faits sur les :

¢ Canalisations eau froide, eau chaude et circuits primaires

Les canalisations devant étre emmurées, passées en faux-plafond ou en gaines seront essayées a la pompe hydraulique a
une pression égale a 150 % de la pression de service.

Le temps d'observation sera de vingt-quatre heures pendant lesquelles aucun suintement ni aucune fuite ne devront étre
décelés.

»  Canalisations de vidange des appareils

Toutes les canalisations devant étre encastrées, seront au préalable essayé a la pompe hydraulique a un bar de pression
sans toutefois dépasser la pression propre aux matériaux et aux appareils utilisés.

Les canalisations apparentes, seront essayées en service pour déceler les fuites éventuelles et, ce avant peinture.

*  Fonctionnement des appareils et robinetteries

Chaque appareil ou robinetterie sera essayé pour s'assurer du bon fonctionnement a savoir :

¢ Marche, arrét, régulation, contréle et alarme.

¢ Manceuvre des robinets, inverseurs, commandes des vidanges écoulement pour le trop-plein (fuites éventuelles).
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« Durée de remplissage et de vidange normale et éventuelle, conforme aux prescriptions générales.

1.17.1.1 ESSAIS DE SALUBRITE

Ces essais ont pour but de vérifier :

* Que I'eau contenue dans un appareil ne peut remonter dans la canalisation qui I'alimente, dans le cas ou celle-ci est en
dépression.

¢ Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils, pouvant se produire simultanément dans les conditions de
la norme NF P 21 204 ne provoque pas I'entrainement de la garde d'eau du siphon d'un autre appareil.

1.17.1.2 ESSAIS RELATIFS AUX BRUITS ANORMAUX

Ces essais ont pour but de controler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.

Ces essais porteront entre autres sur :

¢ Les robinetteries (vibrations des porte-clapets ou clapets mal ajustés).

¢ Les bondes et siphons (bruits de passage dus a la mauvaise forme ou a une action mal proportionnée).
* Les piéces tournantes.

¢ Lesclapets.

1.17.1.3 ESSAIS DE DEBITS, PRESSION D'EAU ET TEMPERATURE

Contr6ler aux appareils les plus éloignés de la source d'eau, que le débit soit normal a la pression et température prévue.

1.17.1.4 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT AQC

L'entrepreneur réalisera a ses frais tous les autocontrdles nécessaires a la vérification technique des installations en
particulier les essais figurant sur la liste de 'Agence Qualité Construction (EL2, PB1, PB2).

Ces essais porteront en particulier sur les fiches suivantes :

« Installations électriques des services généraux

¢ Evacuations intérieures aux batiments

¢ Réseaux d’eaux intérieurs aux batiments

¢ Production et distribution de I'eau chaude sanitaire

L’exécution des essais et vérifications figurant sur la liste AQC, ne dispense pas I'entreprise d’effectuer les autres essais et
vérifications qui peuvent lui incomber, en application des normes en vigueur ou des clauses du marché.

A la fin de chaque essai, il sera établi un procés-verbal en trois exemplaires signés par les représentants des parties
contractantes.

De plus, I'entrepreneur est tenu de présenter, en vertu des articles RE 123.43 et 44 du décret 73.1007 du 31/10/73 codifié, un
rapport de vérification des installations électriques établi par un organisme ou une personne agréée. Les frais d'établissement
de ce rapport sont a la charge du maitre d'ouvrage.

1.18 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Avant la réception, I'entrepreneur devra la révision compléte de son installation, la réparation ou le changement des piéces
abimées en cours de chantier.

La réception sera prononcée en présence de l'entrepreneur. Celui-ci supportera les frais des essais demandés par le BET et
devra fournir le matériel et le personnel nécessaire.

L'entrepreneur fournira a la réception :

¢ Les notices techniques du matériel

¢ Un schéma plastifié de chaque installation, a placer dans I'armoire technique, et comprenant repérage et nomenclature

détaillée des matériels

¢ Les instructions précises et détaillées pour la conduite des installations

Les conditions suivantes devront étre réunies pour prononcer la réception :

* Essais satisfaisants,

e Levée de toutes les réserves consécutives aux opérations préalables a la réception,

e Levée des réserves des contréleurs techniques,

¢ Achévement complet des ouvrages.

La réception technique sera prononcée aprés une année de fonctionnement pendant laquelle I'installation n'aura fait I'objet
d'aucune réclamation.

Indépendamment des corrections d'ordre technique que pourrait exiger le bureau d'études, I'architecte (ou le maitre d'ceuvre)
se réserve le droit de faire mettre au point sans modification du prix global du marché toutes les dispositions relatives aux
gaines ou canalisations apparentes ou gaines techniques qui pourraient étre préjudiciables a I'esthétique des ouvrages. Ces
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adaptations pourront étre demandées si les plans d’exécutions n'ont pas été respectés ou les dispositions modificatives
indiquées dans les PV de chantier respectées.

1.19 GARANTIE

L'entrepreneur sera tenu d'assurer la protection de ses installations entre I'achévement des travaux et la réception. Pendant
ce délai il remplacera a ses frais, toutes les pieéces mécaniques et électriques et accessoires qui viendraient a manquer au
moment de la réception.

Il demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses appareils,
ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre demandés par voie de conséquence.

Durant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toutes les parties de matériel reconnues
défectueuses liées a un défaut de fabrication (sauf toutes les piéces électronique et électrique ayant subi une surcharge
électrique de la source d’alimentation) et d’exécuter gratuitement toutes modifications, mises au point et réglages nécessaires
au bon fonctionnement de l'installation en conformité avec le cahier des charges et les divers reglements en vigueur.

Le délai de garantie sera prolongé d'un nombre de jours égal a la durée pendant laquelle I'installation a été indisponible.

1.20 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR

1.20.1 A LA REMISE DE SON OFFRE

L'entrepreneur remettra avec sa proposition :

« Un mémoire technique répondant scrupuleusement aux critéres attendus au réglement de consultation

¢ Un dossier technique avec I'ensemble des fiches techniques des équipements sanitaires

e L'état des marques et types du matériel qu'il propose, a I'acceptation du maitre de I'ouvrage.

¢ Les documents techniques complémentaires nécessaires a la parfaite définition des installations qu'il aurait a réaliser.

¢ L'exposé de variante éventuelle

¢ Un planning détaillé prévisionnel d’exécution de ses travaux

L'entrepreneur doit de maniére générale :

« La fourniture, le transport sur site y compris manutention et engin de levage, la pose, le raccordement et la mise en
service de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations.

¢ Prendre connaissances des travaux a réaliser par les autres corps d'état.

¢ Le stockage, le gardiennage et la protection des équipements jusqu'a la réception des travaux

« Lafourniture des accessoires de fixation tels que plots anti-vibratiles, colliers anti-vibratiles, etc.

¢ Le nettoyage résultant des travaux qu'il a réalisé avant réception par le maitre d'ceuvre.

e La fourniture du personnel, des instruments de mesure et équipements divers a titre de prét demandé par le maitre
d'ceuvre afin de contréler ou réceptionner les ouvrages.

Sauf avis contraire d’'une piéce prioritaire au présent CCTP, Le marché est a prix global et forfaitaire.

1.20.2 PENDANT LES TRAVAUX

Il appartient a I'entreprise titulaire du présent lot, la réalisation des plans d'exécution et d'atelier et de chantier "PAC"

comprenant en particulier :

« Définition du choix des matériels et équipements (caractéristiques techniques et acoustiques, marque, besoins
particuliers, avis techniques)

« Plans de détail des supports et accrochages, massifs, repérages et étiquetages

¢ Besoins en fluides divers (électricité, air comprimé, etc.)

« Plans de réservations, percements secondaires, magonnerie

¢ Notes de calculs complémentaires liées au choix des matériels

¢ Plans et notices de montage chantier liés aux choix des matériels et procédés de mise en ceuvre

* Plans d'adaptation des installations en locaux techniques en fonction des choix des matériels

¢ Schémas d'armoires électriques, tableaux, synoptiques

e Schémas et notices de fonctionnement

¢ Exécution des plans de détails et coupes nécessaires a la compréhension et définissant les passages difficiles

¢ Plans définitifs constituant en partie les documents des ouvrages exécutés (implantation définitive des canalisations et
appareillages)

« Détails de mise en ceuvre, diametres, sections, etc.
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«  Fourniture des schémas et notices d'exploitation des différents équipements et mise au courant du personnel d'entretien
ou de gestion

De plus, les plans d'exécution, d'atelier et de chantier feront I'objet d'une approbation par la maitrise d'ceuvre et devront étre
remis impérativement au bureau d'études fluides pendant la phase de préparation de chantier ou un mois avant l'intervention
de l'entreprise sur le chantier sauf pour les plans de réservation qui seront obligatoirement remis pendant la phase de
préparation du chantier.

L'entrepreneur sera également tenu de remettre en temps utile, au titulaire du corps d’état GROS OEUVRE, tous les plans de
réservations nécessaires aux passages de ses canalisations, ou a la fixation de ses ouvrages.

1.20.3 A LA FIN DES TRAVAUX

L'entrepreneur constituera, a la fin, des travaux le dossier des ouvrages exécutés.

Chaque dossier comprendra :

¢ Les diagrammes et schémas des équipements

e Lesplans DOE

* Les notices techniques

¢ Les instructions détaillées pour la conduite des installations.

Ces dossiers seront remis en 3 exemplaires + 1 reproductible + 1 clé USB comprenant I'ensemble des fichiers de plans et
schémas lisibles au format dwg ou dxf.

En outre, le titulaire du présent corps d’état doit communiquer au BET en 2 exemplaires :

e Les attestations d’essais AQC

¢ Les tableaux des équipements liés a la sécurité avec les copies des PV de certification

e Les PV d'autocontrble.

De plus, I'entrepreneur devra assurer une formation permettant aux utilisateurs la prise en charge et la conduite des
équipements techniques du présent corps d’état. A 'issue de cette formation, I'entrepreneur fera signer le certificat de prise en
charge des équipements par les responsables désignés par le Maitre d’Ouvrage. Une copie de ce certificat sera
obligatoirement transmise au BET dans les 48 heures.

Les DOE et dossiers complémentaires suscités seront obligatoirement remis a la réception des ouvrages. A défaut de
présentation de ces documents, I'avancement des situations de travaux sera gelé a 92 % du montant total des travaux ou de
la phase en cours.

1.20.4 CONTRAT D’ENTRETIEN

Les soumissionnaires pourront joindre a leur proposition un projet de contrat d’entretien qui précisera au minimum :
¢« Lenom, I'adresse et les qualités de la société qui assurera I'entretien.

e Lafréquence des visites normales d’entretien

¢ Le délai d’'intervention en cas de panne intempestive

¢ Le colt annuel de contrat, le prix de vacations occasionnelles, la formule de révision de prix proposée.

1.21 VERIFICATIONS

L'entrepreneur est tenu de présenter, en vertu de 'article R 53 du Décret 88-1056 du 14 novembre 1988, un rapport codifié de
vérification des installations électriques établi par un organisme de contréle ou une personne agréée. Les frais
d'établissement de ce rapport sont a la charge de I'entrepreneur.

Les visites complémentaires de l'organisme de controle, pour levée des réserves éventuelles seront a la charge de
I'entrepreneur.

Les vérifications de conformité des équipements réalisés avec les plans et conditions techniques du projet seront effectuées
par le Maitre d'CEuvre.

NOTA : tous travaux de mise en conformité a la réglementation en vigueur exigés par le rapport de I'organisme de controle
seront a la charge du présent entrepreneur, et devront étre réalisés avant la réception.

1.22 SUIVI DE L’INSTALLATION PENDANT L’ANNEE DE GPA

L’entreprise aura la charge de récolter les différentes données de linstallation tout au long de I'année de GPA afin de faire
ressortir les performances et bon fonctionnement de l'installation.
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1.23 NOTE PARTICULIERE

1.23.1 DESINFECTION DES RESEAUX D’EAUX

L'eau destinée a la consommation humaine livrée au branchement est une eau réputée satisfaire aux critéres de qualité
définis par la réglementation en vigueur. Le présent lot devra réaliser une analyse de potabilité de I'eau avant et une apres le
ringage et la désinfection des réseaux. Les résultats devront étre conformes au réglement sanitaire et l'installation devra
obtenir le quitus de conformité technique a ce réglement par l'autorité sanitaire compétente, avant la livraison du batiment.
Avant la mise en service, les installations subiront une désinfection et un ringage méthodique afin d’obtenir aux points de
puisage, une eau présentant des qualités identiques a celle de I'eau fournie par les conduites publiques.

1.23.1.1 OPERATIONS PREALABLES A LA DESINFECTION DES RESEAUX

Précautions a respecter :

Le réseau a désinfecter est isolé du réseau public ou des autres réseaux intérieurs.

Toutes les mesures sont prises pour éviter tout phénoméne de refoulement : pour cela il faut réaliser la mise en place :
- D’un ensemble de protection (vanne + clapet de non-retour)

- D’un robinet d’injection au point de raccordement du réseau réputé potable.

Ces éléments seront au préalable désinfecté par trempage dans une solution désinfectante telle que de I'eau de javel diluée.

1.23.1.2 OPERATIONS DE DESINFECTION

1.23.1.2.1 Le désinfectant

L’eau de javel, éventuellement additionnée de permanganate de potassium comme traceur, doit étre employée
préférentiellement.

La teneur en chlore actif de la solution désinfectante devant circuler dans les canalisations, doit étre de 100 g de chlore actif
par metre cube de capacité de réseau a désinfecter.

1.23.1.2.2 Ringage préliminaire

La tuyauterie doit étre rincée énergétiquement pendant 2h en prenant soin d’ouvrir tous les exutoires : robinets grand ouverts,
pression répétée au moins 5 fois sur les robinets a poussoir.

Les réservoirs tels que les ballons de surpression, les ballons d’eau chaude, doivent subir plusieurs fois successives, un
remplissage et une vidange par leur point bas.

1.23.1.2.3 Injection

Le réseau a désinfecter doit étre rempli lentement d’eau claire puis la solution désinfectante est injectée régulieérement a 'aide
d’'une pompe d’injection. Le débit de la pompe doit étre réglé de maniere a ce que 1/10e de désinfectant s’accompagne de
9/10e d’eau claire du réseau réputé potable.

1.23.1.2.4 Temps du traitement

Dés que la solution apparait au point le plus éloigné, 'ensemble du réseau est isolé par fermeture au point de raccordement
sur le réseau réputé potable et laissé en contact 24 heures avec le désinfectant (100 mg d’eau de javel/L).

1.23.1.2.5 Ringage terminal

Un ringage de 2 heures et suivi d’'un ringage a débit suffisant est réalisé sur tous les robinets restants ouverts. Les robinets de
puisage et exutoires sont tous refermés en attendant les prélévements et le résultat du contrdle d’analyse.

1.23.2 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET LES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et consuel afin d'obtenir tous
les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux, a la bonne coordination des travaux, et pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

L’entreprise ne pourra en aucun cas arguer des délais que pourront prendre les services publics, les compagnies
concessionnaires et consuel pour répondre aux demandes, pour justifier d’'un retard au planning général.
L’entrepreneur devra faire valider les principes de distributions par les concessionnaires. Il fournira tous les documents et les
piéces justificatives demandés. Ces documents feront partie intégrante de son dossier d’exécution.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et agents des services compétents tout au long
du chantier.

L’entrepreneur aura a sa charge les démarches, les déplacements et les rendez-vous nécessaires pour obtenir tous les
accords et les autorisations indispensables a I'exécution de ses travaux.
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NOTA : tous travaux de mise en conformité a la réglementation en vigueur exigés par le rapport de I'organisme de controle
seront & la charge du présent entrepreneur, et devront étre réalisés avant la réception.

1.23.3 MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

L’organisation des travaux devra respecter les préconisations de sécurité sanitaire liées au COVID-19, et notamment les
mesures arrétées dans le cadre du PGC du SPS.

En outre, I'entreprise prévoira 'ensemble des moyens permettant le respect des régles d’hygiéne. lls prendront notamment
toutes les dispositions nécessaires au respect des recommandations du guide de 'OPPBTP dans le cadre de la gestion de
crise sanitaire.

1.23.4 PRESTATIONS DIVERSES

L’entrepreneur devra le calfeutrement des passages de canalisations au travers des parois CF par un matériau adapté
(mastic CF intumescent par exemple).

1.23.5 FORMATION DU PERSONNEL / LOGICIEL / MANUEL D’UTILISATION

L’entrepreneur devra assurer le complément de formation du personnel pour I'utilisation des nouveaux équipements.
L'ensemble des logiciels de régulation installés sera en frangais et de la derniére version connue, de méme I'ensemble des
fiches techniques et documentations seront fournies en frangais.

L'entrepreneur s'engage formellement a fournir au maitre d'ouvrage le détail des protocoles de communication entre les
équipements.
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2 BASE DE CALCULS

2.1 BASES DU PROJET

Commune : Plaine des Palmistes
Conditions extérieures été : Température de base = 18 °C
Hygrométrie = 80 % HR
Température de base = 14°C
Hygrométrie = 60 % HR (NC)

Conditions intérieures :

2.2 FLUIDES DISPONIBLES

- EF

e Electricité : triphasé, 400 V 50 Hz,

2.3 PLOMBERIE

2.3.1 DIMENSIONNEMENT

Les installations de plomberie sanitaires seront conformes aux nouveaux DTU Plomberie en vigueur, a savoir :

« NF DTU 60.1 de Décembre 2012

« NFDTU®60.11 d’Aout 2013

Le dimensionnement de l'installation se basera en autres sur les prescriptions ci-dessous pour son dimensionnement.

2.3.2 ALIMENTATION EN EAU FROIDE

2.3.2.1 GENERALITES

La vitesse a prendre en considération pour le calcul des diamétres selon la méthode générale est de 2 m/s pour les
canalisations en sous-sol, vides sanitaires ou locaux techniques et de 1,5 m/s pour les colonnes montantes et a l'intérieur des

batiments.

La pression statique doit étre a inférieure a 4 bars au point de puisage. Des réducteurs de pression sont a prévoir le cas

échéant.

2.3.2.2 DEBITS / DIAMETRES

. . . . . Diameétres int. min. des canalisations
Désignation de I'appareil Qmin de calcul en l/s d'alimentation (mm)
Evier 0.20 12
Lavabo 0.20 10
Bidet 0.20 10
Baignoire 0.33 13
Douche 0.20 12
Poste d'eau robinet 1/2 0.33 12
Poste d'eau robinet 3/4 0.42 13
WC avec réservoir de chasse 0.12 10
WC avec robinet de chasse 1.50 Au moins le & du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0.15 10
Urinoir a action siphonique 0.50 Au moins le & du robinet
Lave-mains 0.10 10
Bac a laver 0.33 13
Machine a laver le linge 0.20 10
Machine a laver la vaisselle 0.10 10
Désignation de I'appareil Coefficient
WC (avec réservoir de chasse), lave-mains, urinoir 0,5
Bidet, WC (a usage collectif), machine a laver le linge ou la vaisselle 1
Lavabo 1,5
Douche, poste d’eau 2
Evier 2,5
Baignoire < 1501 de capacité 3

Baignoire < 1501 de capacité

3+0,1 par tranche de 10litres supplémentaires
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Chaque appareil individuel est affecté d'un coefficient suivant le tableau ci-dessus. La somme des coefficients permet avec le
graphique ci-aprés de déterminer le diamétre minimal d'alimentation du groupe d'appareils, a partir de deux appareils.

Lorsque le total des coefficients est supérieur a 15, il y a lieu de calculer, comme pour les parties collectives, selon les
dispositions du §3.2.1.3 du DTU 60.11.

Y
22
: —
16 //
L1
14
12 /
10
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X
Légende
x  coefficient fonction du nombre d'appareils
y  diamétre intérieur minimum (mm)
2.3.3 EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
Désignation de I'appareil Diameétres int. min. des canalisations d’évacuation (mm)
Groupe de sécurité 25
Lavabo, lave-mains, bidet 25
Evier 33
Douche (receveur + siphon) 33
Baignoire (avec conduite de raccordement < 1m) 33
Baignoire (avec conduite de raccordement = 1m) 38
Urinoir avec chasse d’eau 33
Urinoir simple 25
Lave-vaisselle domestique 33
Lave-linge 6kg 33
Lave-linge 12kg 43
WC 2 6 litres 73
WC 2 9 litres 83
Siphon de sol ou grille de sol DN du siphon

2.4 ACOUSTIQUE

Sauf prescriptions particulieres définies au chapitre "Prescription techniques particuliéres", les pressions sonores intérieures
au centre de la piéce et a 1,50m du sol devront étre inférieures aux valeurs suivantes (en dB pondéré suivant courbe A) :

e Bureaux (s 20m2) 35 dB(A)
* Hall, circulation 40 dB(A)
e Atelier/ Garage 45 dB(A)
e Appareils a I'extérieurs 65 dB(A) a 2m en champ libre

L'émergence du bruit des appareils devra étre inférieure a 3 dB(A) au-dessus du niveau ambiant minimum.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les transmissions des bruits des
équipements de son lot par voie solidienne ou aérienne. Ces dispositions tiendront compte du principe constructif du batiment
et des matériaux utilisés.

En cas de doute, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des mesures de niveau de pression sonore dans
les locaux. En cas de probleme, l'entrepreneur devra effectuer les travaux complémentaires sans rémunération
complémentaire.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PLOMBERIE SANITAIRES

L'entrepreneur doit aux conditions du marché réaliser une installation compléte répondant parfaitement au service qu'on doit
en attendre dans des conditions de sécurité de confort et de durabilité convenable.

L'entrepreneur est tenu en conséquence de vérifier le projet figurant a I'appel d'offres, de le compléter dans toute la mesure
nécessaire et de fournir tous les équipements voulus tels que brise charge, ventouse, siphons, conduites d'aération, etc.,
méme si ces accessoires ne figurent pas explicitement dans les descriptions des ouvrages.

Son dossier précisera les matériaux proposés pour les tuyauteries, leurs revétements, leurs assemblages, la situation des
tuyauteries, la protection filmogene, le dégazage, la régulation a effectuer, I'aération, les passages a réserver et percements a
effectuer, les types de robinetterie et les appareils sanitaires adoptés et leurs accessoires.

Les appareils de climatisation et ventilation seront conformes aux exigences européenne et attestés par le marquage CE sur
I'appareil. Il appartient a I'entreprise de s’assurer que les appareils entrants dans le champ d’application d’une directive
disposent du marquage CE.

3.1 REGLES D’ETABLISSEMENT DU PROJET

Les études seront établies en tenant compte des conditions et principes suivants :

¢ Point de branchement - débit d'alimentation et de rejet

¢ Conception générale des réseaux et équipements

Traversées des planchers, murs et cloisons :

¢ Les traversées seront réalisées suivant les prescriptions du DTU N° 60 1 additif N° 1 et de la norme NF P 41 201
Canalisations en PVC (eau froide avec pression et C-PVC (eau chaude sanitaire avec pression) :

Elles seront abritées, si nécessaire, des chocs par des fourreaux ou gaines. Elles seront protégées, supportées, ou butées vis
a vis des efforts mécaniques dus aux pressions ou appareils et charges qu'elles sont destinées a supporter.

Vitesses d'écoulement - diamétres des canalisations

Les diamétres des conduites principales de distribution d'eau sous pression seront fixés de maniére a ce que les vitesses
d'écoulement ne dépassent pas 1,50 m/s pour le débit de base instantané, calculé d'aprés les normes NF 40 201 a 204.

Le diametre minimum des canalisations sera de 10/12 pour le cuivre.

Les diamétres des conduites d'eaux usées, des conduites de ventilation des siphons et branchement des vidanges seront
conformes aux normes NF 41 201 a 204.

Les parties subhorizontales des conduites d'évacuation des eaux usées assureront I'évacuation des débits normalisés pour un
niveau d'écoulement a mi- diameétre.

Appareils sanitaires.

Le dimensionnement des trop-pleins, bondes et vidanges sera conforme aux normes et aux DTU 60 (normes NF D 11 107
pour le trop plein des bidets, D 11 102 pour les bondes des lavabos, D 10 101 pour les bondes d'évier).

Des siphons seront interposés sur les conduits de vidange et de purge entre les appareils et la canalisation d'évacuation d'eau
usée. Des conduites de ventilation seront prévues chaque fois qu'il sera nécessaire pour éviter I'aspiration de ces siphons a
I'exclusion, a l'intérieur des batiments, de tout autre dispositif anti-vide (DTU 60 212).

Robinetterie.

La robinetterie sera conforme aux normes existantes. Toutefois en dérogation a ces normes, elle devra pouvoir étre essayée
a la pression d'épreuve de 20 bars. Elle ne devra donner lieu a aucune vibration nuisible ni aucun bruit génant sous une
pression de service comprise entre 3,5 et 4,5 bars, et pour une vitesse d'écoulement de moins de 2 m/s

La robinetterie fera l'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans.

3.2 PROVENANCE - CARACTERISTIQUES ET QUALITES DES MATERIAUX ET PRODUITS

3.2.1 GENERALITES

L'entrepreneur indiquera dans son offre la provenance, les caractéristiques et les qualités de tous les matériaux, appareils et
produits qu'il compte utiliser.

Ceux-ci resteront soumis a l'agrément du maitre d’'ceuvre. lls devront répondre aux prescriptions du marché, provenir de
fabricants reconnus présentant toutes garanties et avoir obtenu des agréments, avis techniques, et labels de qualité voulus.

A défaut, ces fournitures devront avoir fait ou devront faire I'objet aux frais de I'entrepreneur d'essais montrant qu'elles rentrent
dans les normes et figurer sur des certificats d'au moins les cinqg derniéres années prouvant qu'elles ont satisfait a des
conditions de service analogues a celles du présent marché.

L'entrepreneur fournira a I'appui de ses demandes d'approbation au maitre d'ceuvre, les échantillons de tous les équipements
sanitaires, robinetterie, vannes, etc., ces échantillons seront repérés, étiquetés et conservés par le maitre d’ceuvre a titre de
piéces témoins.
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3.2.2 ROBINETTERIES

En régle générale, la robinetterie devra répondre aux prescriptions du cahier des charges N° 9 du Syndicat des Industries
Mécaniques et Transformatrices des Métaux, 11 Avenue HOCHE PARIS 8éme, et aux normes Frangaises ainsi qu'une
garantie de 10 (dix) ans délivrée par le fabricant.

La robinetterie sera conforme aux normes existantes. Toutefois en dérogation a ces normes elle devra pouvoir étre essayée a
la pression d'épreuve de 20 bars.

Elle ne devra donner lieu a aucune vibration nuisible ni aucun bruit génant sous une pression de service comprise entre 3,5 et
4,5 bars, et pour une vitesse d'écoulement de moins de 2 m/s.

La robinetterie fera I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans.

3.2.3 RESEAUX D’ALIMENTATIONS

3.2.3.1 CANALISATIONS EN PEHD

Les réseaux d’eaux en enterré chemineront dans des tubes en PEHD bande bleue. lls seront conformes aux normes et

certifications en vigueur et notamment :

¢« Norme NF XP T 54951 relative aux « tubes en PE pour les réseaux de distribution d’eau potable (PE80 et PE100) ».

¢« Norme NF EN 12201 relative aux « systéme de canalisations PE pour la distribution d’eau potable ».

e Certification marque de qualité NF PE Eau potable »

* Attestation de conformité sanitaire (ACS). Les tubes polyéthyléne devront étre NF et conformes a l'arrété du 29 mai
1997.

lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

¢ Résistance a long terme a la corrosion et a I'abrasion

* Insensible aux courants vagabonds

e Trés bonne qualité hydraulique

»  Grande résistance aux chocs et aux vibrations

3.2.3.2 CANALISATIONS EN C-PVC (HTA)

Les réseaux en C-PVC (HTA) seront conformes aux normes et certifications en vigueur et notamment :

¢ ATEC N°14/08-1316 : Systeme de canalisations C-PVC HTA (@ 16 a 160).

¢ NF P 52.305 - 1/A2 DTU 65-10 : "Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression a I'intérieur des batiments".
e NFP41.211 - 1/A2 DTU 60-31 : "Canalisations en PVC - eau froide avec pression".

*  Attestation de conformité sanitaire (ACS).

lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

Masse volumique : entre 1500 et 1600 kg/m3 Conformité sanitaire : Attestation du CRECEP
Allongement a la rupture : = 40% Résistance a la corrosion.

Contrainte maximale en traction : = 55 Mpa Résistance chimique.

Température de ramollissement vicat : = 100°C Faible perte de charges.

Module d’élasticité : > 2500 N/mm2 Résistance a I'entartrage.

Coefficient de dilatation linéaire : 0,065 mm/m/°C Bon coefficient de conductibilité thermique.
Conductibilité thermique =0,16 W /m/°C

Classement feu : BS1d0

Résistance
Classe Application Régime service Régime maximal Régime accidentel
2 Alimentation en eau chaude et froide sanitaire 70°C — 49ans 80°C — 1an 95°C — 100 heures

Pression de service

PRESSION DE SERVICE (EN BAR)

Température (°c) DN 12 a 63 PN25 série 4 DN 32 a 160 PN16 série 6,3

20 25 16
25 25 16
40 20 12
60 13 8
80 6 4
90 4 2
100 écoulement sans pression

3.2.3.3 CANALISATIONS EN ACIER GALVANISE

Les canalisations en acier galvanisé sera proscrit.
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3.2.3.4 CANALISATIONS EN CUIVRE

Cuivre nu

Les réseaux en cuivre devront étre conformes a la norme européenne NF EN 1057, certifiés par AFNOR, ils bénéficient du
droit d’'usage de la marque NF. Les diametres inférieurs a 10/12 ne seront pas admis. lls auront les caractéristiques
techniques suivantes :

«  Etat physique : R220 (couronnes) — R 250 (droits demi-dur) - R290 (droits écrouis)

¢ Rugosité absolue : p=0,0015 mm

«  Coefficient de dilatation thermique linéaire : 0,0168 mm/m°C

¢ Conductivité thermique : A = 364 W/m°C (a 20°C)

e Carbone résiduel : C<0,06 mg/dm2 (tubes en couronnes)

¢ Bonne tenue au fluage

¢ Imperméabilité totale aux gaz

«  Effet bactéricide, fongicide et algicide

Cuivre gainé
Les réseaux en cuivre devront étre conformes a la norme européenne NF EN 1057 revétus d'une gaine extérieure en

polychlorure de vinyle, certifiés par AFNOR, ils bénéficient du droit d’'usage de la marque NF. Les diamétres inférieurs a 10/12

ne seront pas admis. lls auront les caractéristiques techniques similaires au cuivre nu.

Mise en ceuvre

e Pour les parties incorporées dans les dalles ou dallage, I'emploi d'une seule longueur et sans soudure est exigé.

¢ Pour les autres parties, assemblage par brasure a l'argent et raccords a souder par capillarité

« Les raccords seront en bronze et sablés qualité 2 UE6 suivant spécifications du Centre technique des industriels de la
fonderie.

¢ Lesraccords destinés a étre soudés par capillarité ou brasés par capillarité seront calibrés a lisses.

«  Fixation et guidage a I'aide de colliers anti-vibration a large surface de contact.

¢ En cas de jonction tubes cuivre et fer galvanisé, les tubes cuivre seront nécessairement en aval des tubes fer galvanisé
(raccord d’appareil alimentation eau chaude), cette jonction se faisant par raccord démontable.

3.2.3.5 CANALISATIONS EN PER

Les canalisations en PER seront acceptées sous fourreaux et mises en ceuvre selon leur avis technique.
lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

¢ Masse volumique : 0,944 g/cm3

*  Coefficient de dilatation : 0,14 mm/m/°C

e Attestation de conformité sanitaire (ACS).

@ extérieur mm @ intérieur mm Contenance I/m
12 9,8 0,075
16 13,0 0,133
20 16,2 0,206
25 20,4 0,327

Les réseaux en PER seront de couleurs :
e Bleu : pour les réseaux Eau Froide
¢ Rouge : pour les réseaux Eau Chaude

3.24 RESEAUX D’EVACUATIONS

3.2.4.1 CANALISATION EN PVC

Les réseaux d'évacuations seront en PVC. lls seront conformes aux normes et certifications en vigueur. lls auront les
caractéristiques techniques suivantes :

¢ Marque NF Me

« Les tubes et raccords porteront les logos signalant le marquage

Raccords moulés en chlorure de polyvinyle

Les raccords sont conformes aux prescriptions des normes NF T 54.028, NFT 54 030, T 54 031, T 54 032 de couleur gris
clair, ils doivent étre titulaires de la marque de conformité NF PF.

Adhésifs :

Les adhésifs utilisés pour I'assemblage des tubes et des raccords en chlorure de polyvinyle non plastifié, sont des adhésifs a
solvant fort. En I'absence de norme, les solvants approvisionnés devront étre utilisés en accord avec les instructions du
fabricant, I'agrément du CSTB et les spécifications "Adhésif a solvant fort".
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Les adhésifs a solvant faible et les adhésifs chargés sont interdits pour les ouvrages visés au présent document.

Joints préformés :

Joints préformés pour assemblage simple destinés a assurer a la fois I'étanchéité de I'assemblage et les coulissements dus
aux dilatations et retraits dans les assemblages.

Les joints préformés sont en élastomeére.

En I'absence de norme, se conformer aux instructions du fabricant.

Fixation ou guidage :

¢ Colliers métalliques : A contrepartie démontable a large surface de contact.

«  Colliers en matiere plastique : lls seront soit a contrepartie démontable, soit & auto-serrage.

Les liaisons entre la queue (ou patte) et I'embase du collier sont réalisées par auto-taraudage ou, de préférence par
l'intermédiaire d'une douille taraudée métallique noyée dans I'embase.

Mise en ceuvre : Canalisations apparentes ou dissimulé accessible

Conformément a l'article 3.3.2.1 du DTU 60.33, « Les fixations (percements, scellements) doivent étre compatibles avec la
nature de la paroi. Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes.

La pose en apparent ou en dissimulé accessible nécessite I'emploi de colliers de fixation. Les colliers sont montés sans
serrage a force pour permettre un léger glissement. lls supportent mais ne bloquent pas les canalisations. »

« Si pour des raisons particuliéres (vibrations), le serrage est impératif, l'interposition d’une bague en élastomere ou en
matiere plastique est nécessaire. Les crochets et les fils métalliques sont interdits ».

Espacement maximal a respecter entre les colliers :

Allure horizontale

e (@32a063: Espacement maximal de 0,50m
e @75a0140: Espacement maximal de 0,80m
e 160 a @250 : Espacement maximal de 1m

Allure verticale : Espacement maximal : 2,70 m

Mise en ceuvre : canalisations en gaine inaccessible

Conformément a l'article 3.3.2.1 du DTU 60.33, « Les prescriptions relatives a la pose en gaine inaccessibles sont identiques
a celles indiquées pour la pose en apparent ou en dissimulé accessible. Toutefois, seuls les assemblages réalisés par
collage, et les manchons de dilatation sont autorisés. »

Mise en ceuvre : canalisations enterrées

Conformément a I'article 4.3.2.5 du DTU 60.33, les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau.

Seuls les assemblages par collage réalisés conformément au présent DTU et les assemblages par bague de joint satisfaisant
les spécifications de la norme NF EN 1055, peuvent étre réalisées dans les parties enterrées. Dans le cas de maisons
individuelles, seuls les assemblages par collage sont autorisés.

Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a l'aide de terre fine damée, de fagon a ce que les canalisations reposent sur le
sol sur toute leur longueur : des niches sont aménagés pour la confection des joints. Le remblayage de la fouille doit étre
exécuté en éléments fins et homogénes (terre épierré, sable), jusqu’a 0,20m au-dessus de la tuyauterie.

3.2.5 TUYAUTERIES

Toutes les canalisations seront réalisées dans un matériau adapté aux propriétés physiques et thermodynamiques du fluide
transporté de fagon a assurer leur longévité (corrosion, température, propriétés mécaniques, ...).

La possibilité de démontage de tous les appareils doit étre assurée.

L’entrepreneur évitera les contre-pentes, et installera des purges a tous les points hauts ne pouvant étre évités, afin de
permettre une purge aisée des canalisations.

Quelle que soit la technique de raccordement des éléments de canalisations, ces raccordements ne devront laisser dans les
canalisations aucun déchet ou produits susceptible d'endommager les équipements raccordés.

Avant la mise en service, les installations subiront un ringage méthodique afin d'obtenir aux robinets de puisage, une eau
présentant des qualités identiques a celles de I'eau fournie par des conduites publiques.

Le ringage sera suivi d'une stérilisation suivant un procédé agréé par les réglements sanitaires. Une analyse bactériologique
pourra étre demandée par le maitre d'ouvrage. Tous les frais y compris les frais de laboratoire, sont a la charge du présent lot.

3.2.5.1 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Le raccordement des tubes de diametres différents se fait par réductions coniques concentriques ou excentriques ; les
emboitements sont exclus.

Les coudes réalisés par cintrage sont a éviter. Toutefois ces derniers sont tolérés pour des diameétres inférieurs a 50/60 et
pour des basses pressions.

Toutes les canalisations ayant un parcours en combles ou peu accessibles seront obligatoirement soudées.
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Les canalisations seront éprouvées a 1,5 fois la pression de service de l'installation. Toutes les déformations prévisibles des
canalisations seront compensées par des dispositifs ou des méthodes de mise en ceuvre adaptées (lyres de dilatation, joints
de dilatation, points fixes, changements de direction, etc.)

Repérage :

Dans les combles techniques, les canalisations devront étre repérées par I'intermédiaire de plagues signalétiques nettement
visibles, permettant de les différencier des autres réseaux.

De plus, un marquage des canalisations (fleches) sera systématiquement peint sur les canalisations du réseau primaire pour
indiquer le sens de circulation de I'eau. Depuis les capteurs vers les ballons les fleches seront de couleur rouge, alors que
pour le retour des ballons vers la panoplie hydraulique puis les capteurs, les fleches seront de couleur verte.

3.2.5.2 SUPPORTAGE DES CANALISATIONS

L'espacement des supports sera adapté a la charge a reprendre et a la nature de I'élément porteur. En tout état de cause, cet
espacement ne devra pas dépasser 5 mL pour les canalisations horizontales et 4 mL pour les canalisations verticales.

Les supports de canalisations seront en acier galvanisé et intégreront obligatoirement un dispositif élastique antivibratile.
Aucune canalisation ne pourra étre suspendue a une autre.

Les fixations sur des ouvrages métalliques sont a faire approuver par le maitre d'ceuvre et par I'entrepreneur concerné. Les
notes de calcul sont a faire approuver par le maitre d'ceuvre.

Colliers : lls comprendront en embase un écrou soudé et seront réalisés en acier ayant subi une électro galvanisation.

lls seront munis de bandes antivibratiles en EPDM ou DAMMGULAST, amélioration du taux d'insonorisation supérieure a 18
dB(A).

Rails : Les rails seront en acier galvanisé a chaud, et de section appropriée a la charge.

Boulonnerie et accessoires :

¢ Les boulons seront en acier inoxydable marin.

e Les accessoires seront en acier galvanisé a chaud.

Espacements maximaux des supports des canalisations cuivre :

e Jusqu'au Diameétres 20/22 125 mm

« Diamétres 24/26 a 40/42 180 mm

¢ Diamétres 51/54 et plus 250 mm

Des supports complémentaires seront prévus aux changements de direction.

En toiture terrasse, les supports des canalisations seront obligatoirement boulonnés sur un support adapté lui-méme fixé sur
les murs ou acroteres ou dans la dalle a I'aide de chevilles béton adaptées. Dans le cas d’une fixation sur dalle, les tiges
filetées seront entourées d’'un bloc de béton plein de 40x20x20. Le bloc de béton pourra étre directement posé sur le
revétement d’étanchéité existant, des tiges filetées venant se fixer dans les chevilles béton (voir schéma de principe proposé).
La reprise d’étanchéité nécessaire sur chaque plot d’ancrage est prévue dans le présent lot.

L’entrepreneur tachera au maximum de fixer les canalisations aux murs ou aux acrotéres pour éviter de toucher a
I’étanchéité.

Les canalisations seront obligatoirement positionnées a une hauteur suffisante pour permettre de remplacement de
I’étanchéité de la toiture terrasse sans démontage.

Le carnet de détails donne une possibilité de réalisation de plots de lestage, de fixation murale, ainsi que de fixation des
canalisations sur les toitures terrasses.

Cas des canalisations des réseaux intérieurs aux :

Les canalisations des circuits de distribution intérieurs (entre le ballon et les attentes), en cuivre, seront de diametre égal au
diamétre des canalisations, avec un diamétre minimum de 16/18. Elles seront fixées tous les métres avec des fixations en
acier bichromaté disponibles sur le marché, et passeront sous goulotte dans tous les passages visibles (traversées de
varangue ou séjour entre autre), et seront peintes en blanc autrement (peinture adaptée au cuivre).

3.2.5.3 TRAVERSEES DE PAROIS

Lors de leur traversée des parois (lourdes ou légéres), les canalisations doivent étre désolidarisées de ces parois par des
gainages résilients de type GAINOJAC SOMECA ou équivalent. Les calfeutrements et rebouchages coupe-feu, seront
soignés, ils seront réalisés au platre avec éventuellement le renforcement d'une plaque de platre complémentaire et finition
par un joint acrylique a la pompe pour les parois a base de plaques de platre ou bien rebouchés au mortier pour les parois
béton avec une finition d'étanchéité avec un joint acrylique a la pompe.

Pour les parois verticales et les plafonds, les fourreaux seront a I'affleurement des parois.

Pour les planchers, les fourreaux dépasseront de 50 mm le parement des planchers.
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3.2.5.4 TRAVERSEES DE TOITURES

Les pénétrations des réseaux au travers des couvertures tole (canalisations cuivre calorifugées et cables de sondes de
régulation), se feront via la pose de dispositifs de sortie (type Pipeco Haute température (silicone) ou techniquement
équivalent, y compris crosse de sortie pour les fils de sondes de température pour la régulation).

3.2.5.5 CALORIFUGEAGE

Toutes les canalisations contenant un fluide a une température différente de la température ambiante et susceptible
d'entrainer des pertes d'énergie ou de condensation seront calorifugées.

Tous les accessoires et les organes de régulation et d'équilibrage en contact avec le fluide seront également calorifugés
(notamment vannes d’équilibrage, de sectionnement...) a I'aide de calorifuges de type coquille isolante, avec protection
mécanique et anti-UV pour les parties situées en extérieur.

Epaisseurs des isolants — Réseau interne (ballon/attentes réseau ECS):

A l'intérieur, le réseau d’eau chaude sanitaire entre les ballons et les attentes d’eau chaude sera réalisé en cuivre de diamétre
12/14, correspondant au diametre des attentes. Les canalisations ne seront pas calorifugées a partir du limiteur de
température.

Epaisseurs des isolants - Réseau primaire

e Diamétres extérieurs inférieurs ou égaux a 42 32 mm

¢ Diamétres extérieurs de 54 a 90 32 mm

Le calorifuge sera réalisé par des coquilles de mousse a cellules fermées classées M1, de type ISOPIRFLAM, ARMAFLEX
HT, ou équivalent. Le coefficient de déperdition thermique de l'isolant ne devra pas excéder 0,029 W/mK.

Dans les cas particuliers, les épaisseurs de calorifuge ainsi que ses propriétés feront I'objet d'une note de calcul soumise a
I'approbation du bureau d'études.

Les canalisations calorifugées situées en I'extérieur seront revétues d'une protection mécanique rigide insensible aux
rayonnements ultraviolets et aux agressions climatiques soit en tdle de type ISOXAL, soit dans un autre matériau a faire
approuver au préalable par la maitrise d’ceuvre.

Les canalisations calorifugées situées a lintérieur (notamment les colonnes des réseaux primaires), ainsi que les
canalisations cuivre reliant les ballons et les attentes EF/EC, seront munies d’un habillage esthétique assurant la protection
mécanique des canalisations. Cet habillage pourra étre réalisé par une goulotte blanche, ou tout autre moyen équivalent a
soumettre a I'approbation préalable de la maitrise d’ceuvre.

Les passages de canalisations en fagade, visibles et non accessibles, seront obligatoirement réalisés sous goulotte ou
protection mécanique esthétique.

3.2.5.6 PROTECTION MECANIQUE

L’ensemble des canalisations ou accessoires situés en parties communes accessibles au public (communs, couloirs, locaux
poubelles...) seront protégés sous un habillage en téle galvanisée pliée thermolaqué, et fixée régulierement aux parois.

3.2.6 MISE EN (EUVRE DES RESEAUX

3.2.6.1 BOITES DE RESERVATIONS

Les réseaux encastrés en dalles béton remonteront par le biais d’'une boite de réservation préfabriquée (ou boite
d’incorporation). Cette boite sera 100% recyclable et aura les caractéristiques suivantes :

¢ Opercules de raccordements

e Avec pieds amovibles et modulables

«  Encoche de fixation

3.2.6.2 CANALISATIONS ENCASTREES

L'entrepreneur devra la mise en place lors du coulage des dallages B.A de canalisations encastrées, en cuivre wicu ou rétube.
Le réseau devra permettre la desserte en eau des différentes piéces selon les configurations des pieces d’eau. L'entreprise
veillera a encastrer au maximum ses canalisations. Les alimentations des receveurs de douche seront obligatoirement
réalisées en encastré.

3.2.6.3 CANALISATIONS APPARENTES

Elles seront réduites au maximum.

Les canalisations seront exécutées en tube cuivre rouge écroui étiré a froid sans soudure et assemblé par raccords a souder
(anti-vibration). Elles seront mises en place sur colliers anti-vibration galvanisés ou cadmiés a vis tige et rosace suivant les
isométries type figurant aux plans de plomberie.

Il ne sera jamais utilisé de tube cuivre d'un diameétre inférieur a 10/12.
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4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRES

4.1 CONCESSIONNAIRES

Les réseaux de distribution en eau potable ainsi que les réseaux d’assainissements devront étre conformes aux
prescriptions du ou des concessionnaires en charge de I’eau potable et de I’'assainissement de I'opération.

Le titulaire du présent lot devra, durant la période de préparation, se rapprocher du concessionnaire afin de connaitre ses
recommandations et exigences dans le cadre de cette opération.

Il devra faire valider par le concessionnaire I'ensemble de son dossier d’exécution avant intervention sur le chantier ; dans le
cas contraire, toute modification due a cette absence de validation lui sera imputable.

4.2 ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

4.2.1 ADDUCTION D’EAU

Dans les paragraphes qui suivent la description des raccordements en eau froide brute des différents locaux, le titulaire du
présent lot devra, au titre de son marché, prendre en compte les dispositions suivantes :
¢ Mise en ceuvre d’une vanne de vidange et désinfection aprés compteur pour chacune des alimentations.

4.2.2 RACCORDEMENT GENERAL

Depuis le réseau d’alimentation existant

4.2.3 ANALYSE D’EAU

Avant réception, I'entreprise effectuera une désinfection des réseaux posés et fera réaliser une analyse d’eau par un
organisme agréé.

4.3 DISTRIBUTION EN EAU FROIDE BRUTE

4.3.1 GENERALITES

La desserte des appareillages sera principalement réalisée par le faux-plafond <afin de minimiser les réseaux apparents,
compris isolement par antenne.

Les réseaux apparents seront exclusivement en cuivre.

Pour les blocs sanitaires adossés a une gaine plomberie, les appareillages seront desservis directement depuis celle-ci avec
isolement.

Chaque appareillage de bloc sanitaire sera isolable par vannes s de tour et des vannes générales d’'isolement permettront
d’isoler la totalité des équipements du bloc.

Chaque colonne montante sera munie d’'un anti-bélier. Les purges seront assurées de préférence par les appareils eux-
mémes.

Il sera prévu des clapets anti-retour NF (EA) sur les arrivées d’eau dans les locaux, par appareil ou par groupe d’appareils.
Les réseaux seront rincés, désinfectés et nettoyés de toutes particules en suspension avant mise en service avec rapport
d’intervention a fournir a la maitrise d’ceuvre.

4.3.2 PRINCIPES ET CARACTERISTIQUES

Les réseaux d’Eau Froide brute sont exécutés en tube :

e P.V.C.-pression (HTA) pour les diametres supérieurs au DN 40, en parking, LT, gaines techniques et circulations
techniques

¢« L’assemblage des réseaux PVC sera assuré par collage et sera conforme a I'avis technique du fabricant et des plans
d’exécution réalisé par celui-ci.

e Cuivre écroui estampillé NF jusqu’au diamétre DN 40 ou tube multicouche conforme a l'avis technique s’y rapportant
jusqu’au diamétre DN 40

Pour les distributions cuivre, celles-ci seront assemblées par soudure.

L’ensemble des différentes canalisations et méthodes d’assemblage devra bénéficier d’un avis technique en cours et d'un

agrément sanitaire.

Les matériels, accessoires, ainsi que les mises en ceuvre respecteront scrupuleusement les préconisations des constructeurs.
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4.3.3 MISE EN (EUVRE DES RESEAUX

Chaque desserte d’appareil « isolé », comportera une vanne d’isolement positionnée soit en gaine technique plomberie
lorsqu’elle existe, ou soit sous I'appareil méme.

Chaque pied de colonne et dérivation sera isolable et vidangeable.

Les vannes d’isolement seront de type "4 de tour, passage intégral, avec raccordement par brides pour les diamétres 50 et
plus. Elles seront avec vidange incorporée et comporteront une plaguette de repérage explicite.

La desserte des robinetteries vasques et évier sera réalisée directement sous les plans de pose afin qu’elle ne soit pas
visible.

Chaque traversée de gaine technique ou sortie de cloison vers I'appareil a desservir comportera une rosace de finition en
PVC blanc démontable (réseaux d’eau et évacuation).

En regle générale, les tracés des réseaux seront au maximum dissimulé en utilisant les faux plafonds, gaines techniques, et
encastrements sous fourreau.

Les supportages des réseaux en matériau de synthése seront réalisés par chemins de céble communs aux autres réseaux
d’eau sanitaire, type Cablofil, avec fixations respectant les préconisations du fabricant et le DTU 60.11.

Dans les gaines techniques et dérivations d’'étage, les supports seront réalisés par colliers avec garniture intérieure, avec
respect des écartements suivant diamétres et nature du tube. Il en sera de méme pour 'ensemble des réseaux cuivre.

La réalisation des supportages (points fixes, coulissants, lyres de dilatation...) sera réalisée conformément aux prescriptions
des constructeurs et régles de I'art.

L’emploi de compensateur de dilatation est a limiter autant que possible. La mise en ceuvre et tracé des canalisations devant
permettre « naturellement » de répondre aux sollicitations physiques et mécaniques.

Chaque organe de manceuvre (vannes...) comportera de part et d’'autre un support fixe afin de reprendre les efforts d’actions
sans sollicitation sur la tuyauterie.

Il sera prévu d’autre part les dispositifs permettant d’absorber les coups de bélier éventuels a la fermeture des vannes
d’isolement sur les différents circuits de distribution.

Les colonnes montantes et antennes sont munies en partie haute ou en extrémité, a 1,00 m au-dessus du dernier appareil,
d'un anti-bélier pneumatique isolable et d'une purge d’air manuelle. Ces dispositifs seront accessibles. Elles sont
sectionnables et purgeables en partie commune dés leur origine.

4.3.4 MISE EN SERVICE

L’entrepreneur devra :
«  Effectuer I'essai de pression faire valider par le maitre d’ceuvre et transmettre le PV au concessionnaire.

e Effectuer la désinfection de la colonne puis demander un essai de potabilité au concessionnaire
«  Effectuer la numérotation des branchements.

*  Appeler pour vérification avant la réception de la colonne et 'abonnement.

«  Remettre au concessionnaire un exemplaire des clefs pour les vannes a téte cachée

«  Transmettre les plans de recollements

4.4 RESEAUX D’EVACUATIONS

4.4.1 GENERALITES

Toutes les évacuations seront a la charge du présent lot jusqu'aux regards du lot VRD. Les réseaux disposeront des
dispositifs coupe-feu nécessaires suivant réglementation (manchons intumescents, ...).

4.4.2 CARACTERISTIQUES DES RESEAUX EU/EV

4.4.2.1 GENERALITE ET PRINCIPE

Les réseaux EU/EV intérieurs et enterrés seront réalisés en tube PVC classés B-s3, d0 et admis a la marque NF.

Les réseaux d'évacuation en parking seront en tube PVC classés B-s3, d0 et admis a la marque NF Me. Les réseaux
disposeront des dispositifs coupe-feu nécessaires suivant réglementation.

Ces collecteurs sont munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a chaque confluence, a
chaque changement de direction et avant chaque sortie.

lls sont raccordés aux attentes existantes en RDC.

La présente entreprise devra un traitement acoustique des canalisations dans les traversées, dans la limite du respect des
exigences niveaux sonores par type de locaux (PVC type Friaphon, et complément éventuel par isolation type matelas de
laine de verre 50 mm avec bande platrée ou encoffrement par complexe a base de plagues de platre, ou toutes autres
dispositions permettant d’atteindre les performances).
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Les degrés coupe-feu des parois traversées seront rétablis par interposition de systeme bénéficiant d’'un PV (manchon
intumescent sur tous les réseaux traversant un établissement tiers ou local a risques particuliers). lls seront dimensionnés en
fonction des diamétres de canalisations et du degré coupe-feu a assurer.

Les réseaux apparents seront encoffrés dans les locaux nobles, et protégés mécaniquement suivant nécessités.

Les évacuations des lavabos et éviers seront réalisées le plus haut possible jusqu’a la chute afin d’étre au maximum
dissimulé.

Des mesures de protection seront prises pour les traversées obligées de locaux électriques/a risque (drainage des risques de
fuite, par goulotte étanche complémentaire positionnée sous la chute, hors environnement sensible et traitement coupe-feu
selon réglementation).

Le tracé des réseaux sera prévu afin d’évacuer gravitairement vers I'extérieur 'ensemble des effluents.

Il sera prévu sur tous les parcours des réseaux d’évacuation, quel que soit la nature des effluents, tous les accessoires
nécessaires au nettoyage et a la bonne exploitation.

Des tés de visite / regards seront placés sur :

e Achaque extrémité d'antenne

¢ Chaque changement important de tracé horizontal et chaque dévoiement vertical

e Tousles 10 ml en horizontal

« En pied de chute et raccordement en dallage, etc...

e Tous les 2 niveaux en chute verticale

Suivant les mémes prescriptions définies pour I'eau froide, les réseaux évacuations en cheminement apparent seront limités
au strict minimum. Les évacuations des appareils non adossés directement a une gaine technique chemineront en encastré
en cloison pour rejoindre le faux-plafond du niveau inférieur et se diriger sur une gaine technique.

L’encastrement des canalisations ne devra pas créer d’affaiblissement de I'isolement acoustique entre deux locaux.

La présente entreprise devra un repérage complet et précis de I'ensemble des réseaux d’évacuation cheminant en aérien et
principalement :

* En gaines techniques verticales,

«  Enfaux plafond,

4.4.2.2 VENTILATION DE CHUTE

L’ensemble des chutes sera ventilé avec sorties hors toiture munies de chapeau et grillage. Celles-ci seront dévoyées, le cas
échéant, pour ne pas aboutir au droit de prises d’air.

Les réseaux de ventilation cheminant hors gaine technique (faux-plafonds...) auront un tracé ascendant vers la sortie toiture,
sans point bas.

Les ventilations pourront étre collectées dans un diametre supérieur au plus élevé.

Les évacuations en dallage seront également reprises en ventilation primaire jusqu’en toiture.

Le présent lot doit la fourniture pipecos nécessaires a la ventilation primaire des chutes EU/EV aboutissant au droit de la
charpente couverture,

Les aérateurs a membrane seront proscrits.

4.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPAREILLAGES

Les appareils sanitaires et leurs accessoires qui répondront aux normes actuellement en vigueur, devront étre caractérisés
par leur robustesse, leur simplicité de fonctionnement et la facilité de leur entretien. lls devront provenir de fabricants
notoirement connus, et étre répertoriés sur catalogue.

Les robinetteries feront I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans et de classement EAU
minimum. Les corps et manettes de commande seront en métal inoxydable.

Pour les appareils réalisés en grés porcelaine sanitaire, il sera fait emploi au moins du choix A.

Les robinetteries feront I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans.

Les appareils sanitaires avec leurs accessoires feront I'objet d'une présentation d'échantillon a I'agrément du maitre d’ceuvre.
Les réseaux principaux EF/EC seront réalisés en HTA, et HTA-F marque Girpi ou similaire.

La distribution EF dans les blocs sanitaires sera fera par des canalisations encastrées genre WICU ou similaire depuis une
nourrice. Chaque départ sera équipé d’'une vanne d’isolement 'z de tour.

Toutes les liaisons entre la robinetterie et les canalisations EF/EC seront obligatoirement réalisées par raccords flexibles a
visser.

L'étanchéité entre les appareils sanitaires (évier, lavabo) et les murs est a la charge du présent lot et réalisée par cordon en
mastic silicone fongicide (genre RUBSON ou similaire).
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4.5.1 DISPOSITIONS POUR L’ACCESSIBILITE AUX PMR SUIVANT REGLEMENTATION ET EN
PARTICULIER (LISTE NON LIMITATIVE) :

¢ Lave mains ou lavabos ou vasques dont le plan supérieur est situé a une hauteur maximale de 0,85 m, avec un vide en
dessous de 0,70x0, 60x0,30 m (HxLxP)

¢ Cuvette WC dont la surface d’assise doit étre située a une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol, abattant inclus
le cas échéant,

¢ Commande de chasse d’eau a 1,30m maxi (recommandations), facilement accessible et manceuvrable,

«  Barre d’appui latérale a cété de la cuvette, supportant le poids d’'une personne adulte, dont la hauteur doit étre comprise
entre 0,70 et 0,80 m.

4.5.2 APPAREILS SANITAIRES

4.5.2.1 REPERE DCH1 : EQUIPEMENT DE DOUCHE EF/EM TEMPORISEE

Ensemble mitigeur de douche mono-commande, temporisé et prét a poser. Comprenant :
e un mécanisme a rubis auto nettoyé par fil frein
e un régulateur de débit intégré a 6 I/min
« une pomme de douche fixe a grille orientable et picots anticalcaire
¢ une limitation de la température maximale par butée réglable
e un bouton de commande en laiton chromé
e une alimentation sur raccords équerre
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre.
» Marque PRESTO type ALPA PAP ou équivalent technique.
¢ Une douche de chaque vestiaire sera adaptée PMR et équipée de : barre de maintien en inox poli diam 32mm, et siege
de douche relevable en inox réf 510420 de chez DELABIE ou équivalent
Les évacuations se feront par un siphon de sol 150x150.
Localisation : DCH1

4.5.2.2 REPERE LV1 : LAVABO PMR

Ensemble lavabo pour personne a mobilité réduite comprenant :
¢ Lavabo en céramique autoportant sans trop plein, percé un trou de robinetterie, avec vidage complet a surverse avec
vidage complet a surverse avec siphon encastré (bonde a grille avec tube surverse, tubulure, boitier cache acier inox,
siphon encastré),
Nota : Hauteurs de pose inférieure a 0.85m / hauteur libre sous équipement 0.70m et profondeur d’au moins 30cm
» Dimensions 650x560 mm
» Matériau céramique, Couleur Blanc

« Robinet temporisé de lavabo a levier, a poser sur plage. Fermeture automatique temporisée a 7 sec et déclenchement
souple. Débit ajustable de 1,5 a 6 litres/min. Corps en laiton massif chromé avec brise-jet anti-tartre inviolable, Fixation
renforcée par 3 vis inox.

» Corps en laiton massif chromé
» Longueur de bec 115mm
Localisation : repere LV1

4.5.2.3 REPERE WCO1 : CUVETTE WC SUSPENDUE RALLONGEE POUR PMR

Ensemble WC avec set de protection acoustique comprenant :

*  Cuvette suspendue rallongée blanc a fond creux avec traitement Wondergliss pour PMR :

e Bati support autoportant complet avec réservoir double volume

¢ Plaque de commande en acier inoxydable, double touche interrompable, montage verticale

«  Abattant de cuvette a fermeture ralentie

«  Barre d’appui coudée a 135°, 3 points de fixations, inox 304 poli brillant @32, dimensions 400x400 mm
Localisation : WCO01

4.5.2.4 REPERE ATT1 :ATTENTE EU/EF

Il sera prévu a la charge du présent lot, des attentes EU et EF pour le raccordement des équipements spécifiques composé
de:
e Une attente EU diam. 50 mm bouchonnée
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. 1 arrivée d’EF avec robinet d'arrét fileté sur patére, diameétre 20/27
Localisation : ATT1

4.5.2.5 REPERE R/P : ROBINET DE PUISAGE

Caractéristiques techniques :

« Robinet de puisage a clapet anti-retour intégré et contrélable, DN 15.
e Orifice de purge.

¢ Ergot porte récipient.

e Grand débit : 5 m3/h.

Localisation : suivant plans

4.5.2.6 REPERE S/S : SIPHON DE SOL
Caractéristiques techniques :

«  Siphon de sol avec platine a grille inox, a hauteur réglable jusqu'a 80 mm, pour garde d'eau de 50 mm et débit 36 |./mn.

Normalisés. Sortie 40 verticale intégrée dans la hauteur du corps PVC.
Localisation : suivant plans

4.5.2.7 EVACUATION CONDENSATS

Il sera prévu a la charge du présent lot, la fourniture et la pose d’attente pour évacuation des condensats climatisation. Ces

attentes seront équipées de siphon et bouchon.

Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec le lot Climatisation/Ventilation afin de définir le nombre et la position de

ces attentes.
Localisation : Suivant plans

4.5.3 ACCESSOIRES SANITAIRES

Au titre du présent lot, il sera installé les accessoires sanitaires suivants :

4.5.3.1 PATERE

«  Patere double en acier chromé, constitution robuste.
Localisation : A proximité de chaque douche (2 par douche)

4.5.3.2 PORTE SAVON

» Porte savon mural fixe, laiton chromé, y compris dispositif de fixation.
Localisation : A proximité de chaque douche

4.5.3.3 MIROIRS

¢ Miroir Inox poli "miroir". Incassable, épaisseur d'lnox de 1mm.
*« Dimensions Dimension : 500 x 400 x 10 mm, fixations invisibles
Localisation : Au-dessus des lavabos

4.5.3.4 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE MURAL

e Pour rouleau individuel

¢ Inox poli brillant

e Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiéne.
e Garantie 10 ans.

Localisation : A proximité de chaque WC

4.5.3.5 DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAIN

¢ Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

«  Systéme de distribution feuille a feuille adapté a la plupart des essuie-mains du marché.

«  Avec serrure et clé standard

¢ Contrble de niveau.

«  Contenance : 500 formats.

¢« Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.
¢« Garantie 10 ans.
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Localisation : Au droit des lavabos

4.5.3.6 SECHE-MAINS AUTOMATIQUE

Séche-mains automatique optique ABS blanc

- Mise en marche automatique par cellule optique ; Marqué CE ; Garantie : 3 ans.

- Dimensions : 124 x 216 x 318 mm ; Poids : 3,8 kg ; Puissance : 1960 W. 50 Hz ; Débit d’air : 65 I/s ; Faible niveau
sonore : 58 dBA ; Classe Il, IPX1.
e Marque DELABIE réf. 6621 ou équivalent technique approuvé.

Localisation : A proximité de chaque lave-mains

4.5.3.7 PORTE-BALAI MURAL AVEC BROSSE WC

* Modéle fort de porte-balai avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.

¢ Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

* Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

« Cuvette plastique avec réservoir : évite a la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque
d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

«  Epaisseur Inox : corps 1 mm.

* Dimensions : @ 90 x 330 mm.

e Garantie 10 ans.

Localisation : A proximité de chaque WC

4.5.3.8 DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL 1,2 LITRE

¢ Inox 304 bactériostatique poli satiné.

«  Monobloc.

¢ Avec serrure.

« Contenance : 1,2 litre.

«  Fenétre de contr6le de niveau.

«  Fixations invisibles.

e Trappe de remplissage articulée par le dessus.

¢ Dimensions : 70 x 125 x 210 mm.

¢ Distributeur de savon mural garanti 10 ans.
Localisation : A proximité de chaque lavabo et lave-mains

4.5.3.9 CORBEILLE MURALE

Corbeille rectangulaire murale avec couvercle Inox brillant
« Modéle fort avec couvercle.

«  Epaisseur Inox : 1 mm.

«  Contenance 13 litres.

¢ Dimensions : 150 x 280 x 320 mm.

Localisation : Au droit des lavabos

4.6 PRODUCTION D’EAU CHAUDE

4.6.1 CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

La production d’eau chaude sera assurée par deux ballons d’eau chaude thermodynamique alimentant individuellement
chacun des vestiaires.

lls auront pour caractéristiques minimales :

¢ Durée de vie prolongée avec la technologie anti-corrosion ACI Hybride.

e Cuve en acier émaillé.

* Reésistance inox 1800W.

«  Pompe a chaleur optimisée : refroidissement de la piece limitée et acoustique améliorée.

¢ Garantie cuve 5 ans, garantie pompe a chaleur 2 ans.

¢ Classe énergétique A.

e Pompe a chaleur intégré silencieuse : 54 dB(A).
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« Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible.
» Marque ATLANTIC type EGEO ou équivalent technique.
Les ballons de stockage seront implantés dans le local réserve.
Chaque réservoir sera équipé de vannes d’arrét.
lls seront verticaux pour assurer une stratification optimale, et réalisés en acier inoxydable.
lls seront équipés d’'un échangeur serpentin impérativement en acier inoxydable en partie basse, et qui viendra réchauffer
également la partie basse du ballon. La surface d’échange minimale du serpentin sera de 0,005 m?/L de capacité du ballon.

Accessaoires :

e Un groupe de sécurité %" avec vanne d’isolement, estampillé et conforme a la norme NF D 36-401, sera placé sur
I'entrée d’eau froide. Les échappements des groupes de sécurité seront raccordés par canalisations PVC aux attentes
EU

¢ Un réducteur de pression, placé sur l'arrivée AEP en gaine technique, viendra prémunir les ballons contre toute
surpression éventuelle du réseau public.

¢ Un limiteur de température, réglable entre 25 et 55°C et préréglé a 50°C, sera placé sur la sortie d'eau chaude, et
alimenté par le réseau d’eau froide par un piquage en amont du groupe de sécurité.

Les ballons seront munis de déflecteurs orientant I'arrivée d’eau froide en partie basse du ballon afin d’éviter les zones de

stagnation propices au développement de légionnelles.

lls seront équipés de raccords diélectriques sur chaque piquage (EF, EC, Entrée Primaires, Sortie Primaire).

Le calorifuge sera en mousse polyuréthane rigide sans CFC, et sera protégé par une jaquette en tble laquée. La constante de

refroidissement Cr (Wh/L/K/j) maximale admissible en fonction de la capacité du ballon est définie dans le tableau suivant :

4.6.2 MITIGEUR CENTRALISE

Un mitigeur sera prévu par installation. Il sera positionné en faux plafond de chacun des vestiaires.
Mitigeur centralisé thermostatique de 55 I/mn a 3 bars. Comprenant :

e un mécanisme a cartouche de cire

e une sécurité anti-brulure

e un blocage interne de la température

e avec clapets anti-retour NF et joints filtres

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre.

Deux robinets d’arréts avec purge G 3/4”, pour arrivées EF/EC.

4.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX SPECIFIQUES

4.7.1 REDUCTEURS DE PRESSION

La pression d'utilisation ne doit pas dépasser 3 bars. L'entreprise doit prévoir un réducteur de pression sur I'alimentation de
chaque CESI pour protéger I'appareil.
Réducteurs de pression a membrane, corps en bronze, avec prise pour manométre et purge sous I'appareil.

4.7.2 GROUPES DE SECURITE EN AMONT DU BALLON

Les chauffe-eaux seront équipés de groupes de sécurité %" avec vannes d’isolement, estampillés et conformes a la norme
NF D 36-401, qui seront placés sur I'entrée d’eau froide, en toitures.

Les évacuations des échappements des groupes de sécurité devront impérativement aboutir dans les gouttieres des toitures.
Dans les cas ou leur position interdirait un écoulement naturel vers ces zones, I'entrepreneur devra le raccordement de
I’évacuation par tuyauterie jusqu’au sol, a une gouttiére, ou au réseau d’évacuation le plus proche.

4.7.3 RACCORDEMENTS DES APPOINTS ELECTRIQUES

L’entrepreneur fournira et posera un coffret électrique pour permettre le bon fonctionnement du dispositif de temporisation. Le

coffret comprendra :

¢ Un bouton poussoir pour la mise en route de I'appoint par les utilisateurs

¢ Un relai de temporisation, de 16A, réglable sur une durée de 1h a 2h viendra garantir I'arrét de la résistance en cas
d’oubli de la part des utilisateurs, en agissant sur le contacteur d’alimentation de I'appoint (arrét de I'appoint au bout de 2
heures a compter de la premiére impulsion sur le bouton poussoir).
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¢ Un voyant lumineux, toujours sur le module, viendra signaler la mise en route du dispositif d’appoint électrique. Ce
voyant sera asservi a la temporisation et non a la résistance électrique, pour que les usagers sachent que I'appoint est
en marche, méme si le thermostat interdit I'enclenchement de la résistance.

L’appoint électrique sera raccordé au niveau de la sortie de cable murale, placée a proximité en attente.

Toutes les protections nécessaires pour garantir la parfaite conformité aux normes électriques de linstallation électrique
d’appoint dans son ensemble seront mises en place par I'entrepreneur du présent Lot.

4.7.4 ESSAIS — MISES EN SERVICES

Toutes les installations de production d'ECS par CESI seront impérativement remplies, essayées, réglées, et mises en
service, avant que les opérations de réception ne puissent débuter.

Une attention particuliére sera nécessaire pour les appoints électriques, qui ne devront impérativement pas étre essayés
avant que les ballons soient en eau (risque de détérioration des résistances tres important...)

4.75 REPERAGES

4.7.5.1 VANNES ET ROBINETTERIE

Plaquettes gravées type "plexigravure" ou équivalent, vissées ou fixées par colliers ou chainettes (colle prohibée). Les
repérages du type "DYMQO" sont prohibés.

Les plaquettes porteront nettement lisibles et compréhensibles :

e D'une part, le numéro de la robinetterie ou de I'appareil.

e D'autre part, le type du réseau et la fonction de I'appareil.

4.7.5.2 APPAREILS TOURNANTS, POMPES

¢ Tous ces appareils seront repérés de la méme maniére que ci-dessus.
*  Appareils de sécurité et de régulation
¢ Tous ces appareils seront repérés de la méme maniére que ci-dessus.

4.7.6 SCHEMAS DE PRINCIPE

L'entreprise devra l'affichage sous plastique, dans le coffret électrique en toiture, des schémas de principe suivants :

e Schémas de principe des réseaux fluides

«  Schémas de principe des armoires et coffrets électriques.

Sur chaque schéma, les appareils seront repérés par leurs numéros. En marge des schémas, une nomenclature précise des
matériels et appareils figurés sur les schémas sera donnée, avec :

¢ Numéro de l'appareil.

« Nom et marque de I'appareil

*  Fonction de I'appareil.
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5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PROTECTION INCENDIE

5.1 AFFICHAGES REGLEMENTAIRES

Conformément a l'arrété du 25 Juin 1980 modifié relatif a la sécurité incendie dans les ERP, le titulaire du présent lot
devra afficher un plan schématique sous forme de pancarte inaltérable, représentant au minimum le sous-sol, le rez de
chaussée et les étage. Le plan sera conforme a la NFS 60-303.

5.2 EXTINCTEURS

5.2.1 GENERALITES

L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :

« Laoulesclasses de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;

*  Des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en ceuvre ;

« Les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.

Un extincteur doit étre de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs a eau. Afin de
faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit étre de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au
moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.

Un extincteur doit faire I'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme
compétent. Il doit étre marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé
cette derniére. Les années et les mois des vérifications doivent apparaitre sur I'étiquette.

Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent étre portés au registre de sécurité. »

5.2.2 IMPLANTATION

Les établissements doivent étre dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39
et en atténuation de cet article avec un minimum d’'un appareil pour 300 metres carrées et un appareil par niveau.
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